АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00183
Поделение: _____
Изходящ номер: 12-00-132 от дата 28/04/2021
Коментар на възложителя:
Номера на преписката по процедурата е 00183-2019-0016

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:		Национален регистрационен номер:	
Община Златоград		000614938	
Пощенски адрес: ул. Стефан Стамболов №1			
Град: Златоград	код NUTS: BG424	Пощенски код: 4980	Държава: BG
Лице за контакт: Цветелина Бодурова		Телефон: 03071 2551	
Електронна поща: ObA-zlatograd@zlatograd.bg		Факс: 03071 4023	

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.zlatograd.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=184

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
☐ Национална агенция/служба
☒ Регионален или местен орган
☐ Регионална или местна агенция/служба
☐ Публичноправна организация
☐ Европейска институция/агенция или международна организация
☐ Друг тип: _____

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги
☐ Отбрана
☐ Обществен ред и сигурност
☐ Околна среда
☐ Икономически и финансови дейности
☐ Здравеопазване
☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
☐ Социална закрила
☐ Отдих, култура и вероизповедание
☐ Образование
☐ Друга дейност: _____

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия
☐ Електрическа енергия
☐ Добив на газ или нефт
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива
☐ Железопътни услуги
☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
☐ Пристанищни дейности
☐ Летищни дейности

☐ Вода ☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☐ Строителство ☐ Доставки ☒ Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: 286 от 30/07/2019 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00183-2019-0016(nnnnn-yyyy-xxxx)

II.4) Описание на предмета на поръчката
Предметът на обществената поръчка включва упражняване на авторски надзор в процеса на изпълнение на строителни и монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на 28 многофамилни жилищни сгради в гр.Златоград - в 28 обособени позиции. Строежите, включени в предмета на всяка ОП и максималната стойност на всяка ОП са както следва: ОП № 1 - за МЖС "Станко и Даниел Пееви" с маскимална стойност 980,57 лв без ДДС ОП № 2 - за МЖС "Орфей" - с маскимална стойност 2 321,30 лв без ДДС ОП № 3 - за МЖС "Мила" - макс. ст. 917,47 лв без ДДС ОП №4 - за Блок № 174 - макс.ст.2156,32 лв без ДДС ОП № 5 -за МЖС Блок № 177 - макс.ст. 2152,8 лв без ДДС ОП № 6 - за МЖС "Анджерови" - макс.ст. 950,50 лв без ДДС ОП № 7 - за МЖС „Дарина" - макс. ст. 1762,99лв без ДДС ОП № 8 - за МЖС "Йосиф Кехайов" - макс. ст. 957,95 лв без ДДС ОП № 9 - за МЖС "Бочукови" - макс.ст.1005,3 лв без ДДС ОП № 10-за МЖС "Аристе" - макс. ст.1312,06 без ДДС ОП № 11 - за МЖС „Пролет"- макс.ст. 2 064,10 лв без ДДС ОП № 12 - за МЖС "Белия дом" - макс. ст. 3187,3 лв без ДДС ОП № 13 - за МЖС „Саралийски" - макс. ст. 642,37 лв без ДДС ОП № 14 - за МЖС "Пехливанови" - макс.ст.719,89 лв без ДДС ОП № 15-за МЖС "Хаджиеви" - макс.ст. 560,8 лв без ДДС ОП № 16 - за МЖС „Зюмбюл"-макс.ст.1589,68 лв без ДДС ОП № 17 - заМЖС „Сватеви" - макс.ст.1188,41 лв без ДДС ОП № 18-за МЖС Блок № 190" - макс. ст. 2700,94 лв без ДДС ОП № 19 -за МЖС "Ахрида22" - макс. ст.657,85 лв без ДДС; ОП № 20 - за МЖС „Тракия" - макс. ст. 683,98 лв без ДДС ОП № 21- за МЖС "Къща Виктория" - макс. ст. 872,58 лв без ДДС ОП № 22 - за МЖС "Велико Търново" - макс. ст. 845,52 лв без ДДс ОП № 23- за МЖС "Раз Цвет" - макс. ст. 1 149,69лв без ДДС ОП № 24 -за МЖС „Фамилна къща Чаушеви" - макс. ст. 533,68 лв без ДДС ОП № 25 - за МЖС „Синчец" - макс. ст. 895,92 лв без ДДС ОП № 26 -за МЖС „Братя Хъмчеви"-макс. ст. 710,59лв без ДДС ОП № 27 -за МЖС „Гогаджови" - макс. ст. 687,05 лв без ДДС ОП № 28 "-за МЖС „Фамилия Касабови" - макс. ст. 647,58 лв без ДДС Дейността по изпълнението на поръчката по всяка една от обособените позиции следва да е в съответствие с изискванията на чл. 162 от ЗУТ, във връзка с чл. 160, ал. 1 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи процеса на строителството - Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ, и др.; включително и при необходимост да изготвя нови проектни решения и/или дава подробни детайли при изпълнение на строителството.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 174 от 30/08/2019 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
☐ рамково споразумение
☐ динамична система за доставки
☐ квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора

Официално наименование:	Национален регистрационен номер:
МЕГА БИЛД ЕООД	110563699
Пощенски адрес:	

БРАТЯ БЪКСТОН No 86, ет. 3, ап. 14			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1618	Държава: BG
Електронна поща: megabuild@abv.bg		Телефон: 00359 29557497	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 00359 29557497	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	**Дейност, изпълнявана от подизпълнителя**		**Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)**

III.5) Предмет на договора
Упражняване на авторски надзор в процеса на изпълнение на строителни и монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда -Бочукови

III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 129 (от сключване на договора)
или
начална дата _____ дд/мм/гггг
крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 1005.30 Валута: BGN
Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☒ Не ☐
Финансирането е 100 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:
29/01/2021 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

_____

_____

_____

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян Да ☐ Не ☒

Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

_____

_____

_____

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☒ Не ☐
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 1005.30 Валута: BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да ☐ Не ☒

☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 28/04/2021 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):
Мирослав Митков Янчев

VII.2) Длъжност:
Кмет на Община Златогра

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП