



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00183 Поделение: _____ Изходящ номер: 12-00-210 от дата 29/06/2021 Коментар на възложителя: Номера на преписката е 00183-2019-0001.
--

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Златоград		Национален регистрационен номер: 000614938	
Пощенски адрес: ул. Стефан Стамболов №1			
Град: Златоград	код NUTS: BG424	Пощенски код: 4980	Държава: BG
Лице за контакт: инж. Цветелина Бодурова		Телефон: 00359 30712551	
Електронна поща: ObA-zlatograd@zlatograd.bg		Факс: 00359 30714023	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.zlatograd.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=157			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		☐ Публичноправна организация	
☐ Национална агенция/служба		☐ Европейска институция/агенция или международна организация	
☒ Регионален или местен орган		☐ Друг тип: _____	
☐ Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
☒ Обществени услуги		☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
☐ Отбрана		☐ Социална закрила	
☐ Обществен ред и сигурност		☐ Отдих, култура и вероизповедание	
☐ Околна среда		☐ Образование	
☐ Икономически и финансови дейности		☐ Друга дейност: _____	
☐ Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		☐ Железопътни услуги	
☐ Електрическа енергия		☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	
☐ Добив на газ или нефт		☐ Пристанищни дейности	
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива		☐ Летищни дейности	

☐ Вода ☐ Пощенски услуги	☐ Друга дейност: _____
---	---

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 13 от 16/01/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00183-2019-0001(ppppp-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР на улици „Рила“, „Плиска“, „Виктор Юго“ и „Клокотница“, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград“; Обособена позиция № 2: „Изпълнение на СМР на улици „Албена“, „Първи май“, „Рожен“ и „Миньорска“, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград.“; Обособена позиция №3: „Изпълнение на СМР на улици „Ангел Кънчев“, „Пейо Яворов“, „Бор“, „Акация“ и „Христо Ботев“, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград“; Обособена позиция №4: Изпълнение на СМР на улици „Васил Левски“, „Дельо Войвода“, „Европа“ и „Пеньо Пенев“, съоръженията и принадлежностите към тях в с. Старцево“

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 105 от 27/06/2019 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование:		Национален регистрационен номер:	
„НАР“ ООД		108681434	
Пощенски адрес:			
ул. Маказа №55			
Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
Момчилград	BG425	6800	BG
Електронна поща:		Телефон:	
office@nar.bg		00359 36312052	
Интернет адрес: (URL)		Факс:	
		00359 36312052	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора „Изпълнение на СМР на улици „Албена“, „Първи май“, „Рожен“ и „Миньорска“, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград“			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 212 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг			

крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	475260.73	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да ☒ Не ☐
Финансирането е 100 % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:				
23/06/2021 дд/мм/гггг				
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)				
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)				
IV.3) Договорът е изменян				
Да ☒ Не ☐				
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	В чл. 2, се добавя ал. 3 със следното съдържание: Възнаграждението по чл. 2, ал. 1, както и общото възнаграждение за обектите/участъците, включени в една и съща улица са максимални и се изплащат до размера на действително изпълнените и приети работи по реда на чл. 8 и приложимите разпоредби на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна рамка, в	Липсва ал. 3 на чл. 2.	В чл. 2, се добавя ал. 3 със следното съдържание: Възнаграждението по чл. 2, ал. 1, както и общото възнаграждение за обектите/участъците, включени в една и съща улица са максимални и се изплащат до размера на действително изпълнените и приети работи по реда на чл. 8 и приложимите разпоредби на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна рамка, в т.ч. Наредба №3 от 31.07.2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.	Включените допълнителни алинеи в договора се налагат за прецизиране на начина на изплащане на възнаграждението по чл.2, ал.1 в случаи на настъпили промени в количествено-стойностната сметка, одобрени по реда на ЗУТ и действащата нормативна рамка от всички участници в строителството. Предложението за промяна в КСС не води до увеличаване на възнаграждението по чл.2, ал.1 от договора и се допуска при наличие на следните документи: Замени телна таблица; Заповед на проектанта,

т.ч. Наредба №3 от 31.07.2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство то.	отразена в Заповедна книга на обекта, за налагане на изменението; Писм ена обосновка от всички участници в строителството- възложител, строи тел, проектант, ст роителен надзор, авторски надзор; В случай на необходимост от извършване на бъдещи промени в КСС ще се прилага настоящото допълнително споразумение. Изм енението се извършва при пълно съответствие с чл.116, ал.1, т.3 и т.7 от Закона за обществените поръчки. Изменени ето не води до промяна на предмета на дог. и не се определя като съществено по смисъла на чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐ Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☒ Не ☐ Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 466746.57 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____	
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени Да ☐ Не ☒ неустойки ☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____	

☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 29/06/2021 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис): Мирослав Янчев
VII.2) Длъжност: Кмет на Община Златоград

Замислено на
основание
Зл. 37 от
ЗОГ