П Р О Т О К О Л – I-ва част

От дейността на комисия, назначена със Заповед №227 от 25.07.2018 г. на кмета на Община Златоград, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор" и Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец", открита с Решение №201/26.06.2018г. на кмета на Община Златоград.

Комисията проведе своето заседание в заседателна зала, находяща се на втория етаж на административната сграда на община Златоград, на адрес: гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" №1.

	ДАТА	ЧАС
Краен срок за подаване на оферти	24.07.2018 г.	17:30
Отваряне на офертите	25.07.2018 г.	10:30

2. Членове на комисията

Членове на комисията:

Име	
Председател инж. Цветелина Бодурова	- гл. експерт ОП
Членове:	
Асен Черешаров	- юрисконсулт, той и публичен изпълнител
инж. Юли Хаджийски	- Гл. инженер
Севдалин Хаджиев	- гл. специалист ИК
Невена Атанасова	- гл. специалист ИК и УТ

Комисията заседава в основния си състав.

Председателят на комисията откри заседанието в 10:30 часа, като запозна членовете на Комисията със съдържанието на входящ регистър на офертите относно участниците, подали оферти за участие в процедурата.

След запознаване със съдържанието на регистъра с постъпилите оферти, присъстващите членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

На заседанието не присъстваха представители на участници в процедурата, както и представители на средства за масово осведомяване, съгласно присъствен списък, неразделна част от настоящият протокол.

Комисията обяви, че са получени следните оферти в установения в Обявлението срок:

Оферта №	Име на участника в процедурата	Участва по обособена позиция №	Дата и час на получаване
1	„ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД	3	24.07.2018г. 09:45 ч.
2	„ПАРТРЕЙД" ООД	2	24.07.2018г. 10:44 ч.
3	„ПИ ЕС ПИ" ЕООД	3	24.07.2018г. 10:49 ч.

Комисията започна отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.

Оферта №1: „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД

1. Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за възлагане на обществената поръчка.

2. Председателят на комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание. Комисията констатира наличието на Опис на документите, съдържащи се в офертата; Компакт диск (CD-R) с надпис за съдържание на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); Удостоверения за вписване в „Централен проф. регистър на строителите" към Камарата на строителите в България; Застрахователна полица; Сертификати; Декларация по чл. 102 от ЗОП; Предложение за изпълнение на обществената поръчката, ведно с Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларация за срок на валидност на офертата; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и отделен запечатан плик с надпис «Предлагани ценови параметри».

При визуален преглед на плик с надпис «Предлагани ценови параметри», комисията констатира, че участникът не е спазил изискването плик с надпис «Предлагани ценови параметри», който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП на участника, да е непрозрачен. Констатира се, че плик с надпис «Предлагани ценови параметри» е прозрачен, с видими графични знаци.

3. Всички членове на комисията подписаха плик с надпис «Предлагани ценови параметри», с констатация, че пликът е прозрачен, с видими графични знаци. Поради отсъствие на представители на участници в процедурата, плик с надпис «Предлагани ценови параметри», не бе подписан от представител на участник в процедурата.

4. Предложението за изпълнение на обществената поръчка бе подписано от трима членове на комисията. Поради отсъствие на представители на участници в процедурата, предложението не бе подписано от представител на участник в процедурата.

Оферта №2: „ПАРТРЕЙД" ООД

1. Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за възлагане на обществената поръчка.

2. Председателят на комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание. Комисията констатира наличието на Опис на документите, съдържащи се в офертата; Компакт диск (CD-R) с надпис за съдържание на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); Предложение за изпълнение на обществената поръчката, ведно с Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларация за срок на валидност на офертата; Декларация, че при

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри».

3. Трима от членовете на комисията подписаха плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Поради отсъствие на представители на участници в процедурата, плик с надпис «Предлагани ценови параметри», не бе подписан от представител на участник в процедурата.

4. Предложението за изпълнение на обществената поръчка бе подписано от трима членове на комисията. Поради отсъствие на представители на участници в процедурата, предложението не бе подписано от представител на участник в процедурата.

Оферта №3: „ПИ ЕС ПИ" ЕООД

1. Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка. Опаковката е оформена, съгласно изискванията на ЗОП и документацията за възлагане на обществената поръчка.

2. Председателят на комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание. Комисията констатира наличието на Опис на документите, съдържащи се в офертата; Компакт диск (CD-R) с надпис за съдържание на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на хартиен носител; Предложение за изпълнение на обществената поръчката, ведно с Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; Декларация за срок на валидност на офертата; Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри».

3. Трима от членовете на комисията подписаха плик с надпис «Предлагани ценови параметри». Поради отсъствие на представители на участници в процедурата, плик с надпис «Предлагани ценови параметри», не бе подписан от представител на участник в процедурата.

4. Предложението за изпълнение на обществената поръчка бе подписано от трима членове на комисията. Поради отсъствие на представители на участници в процедурата, предложението не бе подписано от представител на участник в процедурата.

С извършване на горните действия в 11:05 ч. приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание.

Във връзка с констатацията от публичното заседание на комисията, относно представената оферта от участника „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД, комисията установи следното:

Плик с надпис «Предлагани ценови параметри» от офертата на „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД е запечатан, бял на цвят, като на пръв поглед, при обичайни условия, без пликът да бъде излаган на пряка светлина, пликът е прозрачен и са видими графични знаци.

Разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП съдържа императивно правило – плик с надпис «Предлагани ценови параметри», който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2, да се представи в отделен запечатан непрозрачен плик. В Раздел V, т. 41.8.2. от документацията за участие, Възложителят е посочил: *«Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри"»*

Понятието „непрозрачност" е въведено с оглед гарантирането на тайната на предложението на участниците до неговото отваряне от членове на комисията, като

видно от обявлението по поръчката, възложителят не е посочил като възможност прилагането на т. нар. „обърнат ред" по чл. 181, ал. 2 от ЗОП, т.е. пликът следва да бъде изработен от такъв материал, че да не позволява през него да прозират графични знаци, които могат да бъдат прочетени и евентуално да се стигне до предварително узнаване на неговото съдържание.

Въз основа на гореизложеното, **КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ да се отстрани от участие в процедурата участник „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД** на основание чл. 107, т. 2, б. «а» от ЗОП и с оглед фактическите констатации, направени по-горе, поради това, че плик с надпис «Предлагани ценови параметри», който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 е прозрачен и са видими графични знаци.

Комисията извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от „ПАРТРЕЙД" ООД и „ПИ ЕС ПИ" ЕООД, по същество, пълнота и съдържание за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

В резултат на извършената проверка, комисията констатира:

Оферта №	**Име на участника в процедурата**	**Наличие/липса, редовност/нередовност, съответствие/несъответствие и пълнота/непълнота на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор**
1	„ПАРТРЕЙД" ООД	Комисията констатира: ➢ Не са налице липси и/или нередовности и/или несъответствия и/или непълнота на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
2	„ПИ ЕС ПИ" ЕООД	Комисията констатира: ➢ Не са налице липси и/или нередовности и/или несъответствия и/или непълнота на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

След извършена проверка, отнасяща се до съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи:

Участник „ПАРТРЕЙД" ООД - отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор;

Участник „ПИ ЕС ПИ" ЕООД - отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.

С ОГЛЕД НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ, КОМИСИЯТА, ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

По Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор"

Участник „ПАРТРЕЙД" ООД

По Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец"

Участник „ПИ ЕС ПИ" ЕООД

Председателят на комисията закри заседанието.

Във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, всички членове на комисията дават своето съгласие, личните им данни да не бъдат заличавани при публикуване на настоящият протокол и всички документи, неразделна част от него, в профила на купувача на Община Златоград.

Настоящият протокол се състави и подписа на 25.07.2018г.

Председател:
инж. Цветелина Бодурова ……
Членове:
Асен Черешаров ……

инж. Юли Хаджийски ……

Севдалин Хаджиев ……

Невена Атанасова ……

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ УЧАСТНИЦИ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Предмет на процедурата

„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор" и Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец"

Вид на процедурата: открита процедура	
Решение за откриване	
№	Дата
201	26.06.2018г.

№	наименование на участника, СМО	лице, представляващо участника, СМО	законен представител или пълномощник	дата	подпис

Председател на комисията: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

П Р О Т О К О Л II-ра част

От дейността на комисия, назначена със Заповед №227 от 25.07.2018 г. на кмета на Община Златоград, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор" и Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец", открита с Решение №201/26.06.2018г. на кмета на Община Златоград.

Председател: инж. Цветелина Бодурова – Гл. експерт Обществени пръчки
Членове: 1. Асен Черешаров - юрисконсулт, ПИ и ЛЗЛД
2. инж. Юли Хаджийски – Гл. инженер
3. Севдалин Хаджиев - Гл. специалист ИК
4. Невена Атанасова – Гл. специалист ИК и УТ

Оценката на подадените оферти, по настоящата обществена поръчка, се извършва по всяка обособена позиция отделно. Участникът, получил най-висока комплексна оценка за съответната обособена позиция се определя за изпълнител.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия **оптимално съотношение качество/цена,** който включва следните показатели:

Показател 1 - П1 «Срок за изпълнение» - с тежест 10 точки;

Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите» - с тежест 50 точки;

Показател 3 - П3 «Цена за изпълнение» - с тежест 40 точки.

Комплексната оценка на офертите се определя по следната методика:

Показател 1 – П1 «Срок за изпълнение», оценката се определя по следния начин:
Максимален брой точки – 10.

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок за изпълнение по следната формула:

$$П1 = \frac{П1_{(min)}}{П1_{(n)}} \times 10$$

където $П1_{(min)}$ е най-краткият предложен срок за изпълнение, а $П1_{(n)}$ е предложения срок за изпълнение на участника.

Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите», оценката се определя по следния начин:

Програма за управление на дейностите	**Максимален брой точки – 50**
Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.	10 точки

Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение. Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични две от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция *(за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)*. 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация*). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР*); 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението. 4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия. „Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.	25 точки

Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение. Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични три от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция *(за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).* 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация).* Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР*); 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението. 4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия. „Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.	35 точки

Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение. Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични и четирите обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция *(за целите на настоящия показател под „операция" се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)*. 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (*брой и вид на необходимата механизация)*. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР*); 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението. 4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия. „Обосновано" за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.	50 точки

Показател 3 – П3 «Цена за изпълнение», оценката се определя по следния начин:

Максимален брой точки - 40.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена за изпълнение. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена за изпълнение по следната формула:

$$П3 = \frac{П3_{(min)}}{} \times 40$$

ПЗ $_{(n)}$

където **ПЗ $_{(min)}$** е най-ниската предложена цена за изпълнение на предвидените дейности, а **П $_{(n)}$** е предложената цена на оценявания участник за изпълнение на предвидените дейности.

Точките се закръгляват до втория знак след десетичната запетая.

Комплексната оценка на офертата се формира по следната формула:
КО = П1 + П2 + ПЗ

където **КО** е комплексна оценка.

Крайното класиране на участниците е в низходящ ред според получената комплексна оценка на офертите. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка.

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на технически предложения, на допуснатите участници, относно тяхното съответствие с предварително обявените условия.

По Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор"

Кратко описание на техническото предложение на участника „ПАРТРЕЙД" ООД

Представено е Техническо предложение съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо програма за управление на дейностите, линеен график, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията:
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участник „ПАРТРЕЙД" ООД предлага да организира и изпълни предмета на обществената поръчка по обособената позиция, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

При изпълнение предмета на обособената позиция ще се придържа точно към указанията на Възложителя, представените му документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.

Поръчката с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по обособена позиция №2 с предмет «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор" е готов да изпълни в срок от 54 календарни дни (словом: петдесет и четири календарни дни), считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

Предложеният от него гаранционен срок за изпълнените всички видове СМР на обекта е 8 години.

Съдържание на предложената програма за управление на дейностите:

- Технологична последователност на строителните процеси – етапи на изпълнение: въвеждане на временна организация и безопасност на движение; обезопасяване на строителната площадка; трасиране контура на изкопите; отстраняване на улична асфалтова настилка; отстраняване на трошената настилка; земни работи; подготовка дъното на изкопите и леглата на тръбопроводите; монтажни дейности на водопроводната мрежа; изпитване на новоположения водопровод; засипване водопровода с инертни материали и уплатняване; обратен насип от земни маси и уплътняване; възстановяване на

трошенокаменна настилка; възстановяване на асфалтобетонова настилка; възстановяване на пътна маркировка и сигнализация; дезинфекция на новоположените тръбопроводи; отстраняване на предпазни заграждения; премахване на временна организация и безопасност на движението.
- Участници в строителния процес – възложител, проектант, консултант, строителен надзор, изпълнител.
- Последователност на изпълнение на основните видове СМР;
- Разпределение на ресурсите и работната сила;
- Методи за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност;
- Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност, опазване на колоната среда;
- Мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение;
- Мерки за опазване на околната среда;
- Взаимодействие с различните участници в процеса – съответствие на предложението за изпълнението на поръчката с линейния график, диаграмата на работната ръка и диаграмата на механизацията;
- Предложение за иновативни търговски техники и условия.

При направената проверка комисията установи, че Техническото предложение за изпълнение на обособената позиция, представено от „ПАРТРЕЙД" ООД съответства на предварително обявените условия и не са налице условия водещи до отстраняване на участника.

По Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец"
Кратко описание на техническото предложение на участника „ПИ ЕС ПИ" ЕООД
Представено е Техническо предложение съдържащо:
- Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо програма за управление на дейностите, линеен график, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Участник „ПИ ЕС ПИ" ЕООД предлага да организира и изпълни предмета на обществената поръчка по обособената позиция, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:
При изпълнение предмета на обособената позиция ще се придържа точно към указанията на Възложителя, представените му документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.

Поръчката с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по обособена позиция №3 с предмет «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец" е готов да изпълни в срок от 43 календарни дни (словом: четиридесет и три календарни дни), считано от

подписване на протокол за откриване на строителна площадка.
Предложеният от него гаранционен срок за изпълнените всички видове СМР на обекта е 8 години.
Съдържание на предложената програма за управление на дейностите:
- Организация и подход за изпълнение – подход за изпъление на поръчката като цяло – предпоставки и стратегия: Генерален подход – етапи на изпъление: I етап – подготвителен; II етап – изпълнение на СМР; III етап – приключване, отчитане и предаване на обекта; IV етап – гаранционна поддръжка. Методология за изпълнение на поръчката.
- Технология на изпълнение и технологична последователност на предвидените СМР – условно обекта е разделен на 6 подобекта, като всеки подобект е отделна улица. Предвижда част от подобектите да се изпълнява едновременно, друга част последователно;
- Разпределение на квалифицирани строителни лица и технически ресурс;
- Комуникация с възложителя и с участниците в процеса на строителство;
- Организационна структура. Разпределение на задачи, отговорности и пълномощия на ключовия персонал;
- Осигуряване на безопасност на работа;
- Опазване на акална среда;
- Осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора;
- Предложение за иновативни търговски техники и условия.

При направената проверка комисията установи, че Техническото предложение за изпълнение на обособената позиция, представено от „ПИ ЕС ПИ" ЕООД съответства на предварително обявените условия и не са налице условия водещи до отстраняване на участника.

С ОГЛЕД НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ, КОМИСИЯТА, ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНКА НА ПАРАМЕТРИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

По Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор"
Участник „ПАРТРЕЙД" ООД

По Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец"
Участник „ПИ ЕС ПИ" ЕООД

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите участници по показатели:
Показател 1 - П1 «Срок за изпълнение»
Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите»

По Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор"

- **Участник „ПАРТРЕЙД" ООД**

✓ **За участника „ПАРТРЕЙД" ООД по показател П1 «Срок за изпълнение», след прилагане на заложената в методиката формула получи оценка – 10 точки.**

За участника „ПАРТРЕЙД" ООД по Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите» се установи следната хипотеза от методиката за оценка: Предложената от

участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:
- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност.
- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.

Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че ***<u>са налични и четирите обстоятелства:</u>***

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция" се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР);
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.
4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия.

Мотиви: Участникът „ПАРТРЕЙД" ООД е предложил организация на СМР, като предвижда следните етапи на изпълнение: въвеждане на временна организация и безопасност на движение; обезопасяване на строителната площадка; трасиране контура на изкопите; отстраняване на улична асфалтова настилка; отстраняване на трошената настилка; земни работи; подготовка дъното на изкопите и леглата на тръбопроводите; монтажни дейности на водопроводната мрежа; изпитване на новоположения водопровод; засипване водопровода с инертни материали и уплатняване; обратен насип от земни маси и уплътняване; възстановяване на трошенокаменна настилка; възстановяване на асфалтобетонова настилка; възстановяване на пътна маркировка и сигнализация; дезинфекция на новоположените тръбопроводи; отстраняване на предпазни заграждения; премахване на временна организация и безопасност на движението. Посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. Представил е органиграма (вътрешно-фирмена), като и линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение. Предложението за изпълнение от участника надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие като са налични и четирите обстоятелства, а именно:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател

под „операция" се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати) – от стр. 66 до стр. 78 от техническото си предложение, участникът е представил разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция. В Раздел Разпределение на ресурсите и работната сила, участникът е представил списък на специалисти в ръководния състав на дружеството, разпределение на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс. Представени са Техническият ръководител, специалиста Контрол по качеството, специалиста по безопасност и здраве в строителството, геодезиста и експерт ВиК, които ще присъстват постоянно при изпълнението нта поръчката на строителния обект. Изброен е и необходимия изпълнителски ресурс – изкопчии, работници, заварчици. Показано е разпределението на ангажираните лица, тяхната квалификация и основните им задачи. Разписани са дейностите на всяко от лицата. Така например: геодезистът «извършва геодезическо заснемане и трасиране водопровод, идентифициране и и маркиране съществуващ водопровод и всички мрежи, които се пресичат с новия водопровод. Следи за регулационни линии, коти, нива и др.…» експерт по част ВиК «осигурява техническа помощ, свързана с изграждане и изпитване на ВиК инсталациите и съоръженията, контролира съответствието с техническите изисквания при изпълнение на СМР за изграждане на ВиК системи, инсталации и исъоръжения.…» и т.н.

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР) - В техническото си предложение участникът е дефинирал необходимите технически ресурси за изпълнение на предвидените дейности (брой и вид на необходимата механизация). От стр. 66 до стр. 78 от предложението, участникът за всяка една дейност е посочил механизацията – напр. «*Механизиран и ръчен изкоп с натоварване и превоз* - …….дейностите ще се изпълняват от Булдозер – 1 бр., Багер – 1 бр., Изкопчия Іст. – 3 бр., Изкопчия II ст. – 1 бр. и Самосвал – 1 бр. с механизатори.…»; «Направа на заварка и електро-заваряема муфа PEHD DN 90 на тръби ПЕВП ф 90 – 1 MPa и полагане в изкоп - ….. дейностите ще се изпълняват от Сертифициран заварчик I ст. – 2 бр., Работник I ст. – 3 броя, Агрегат – 1 брой, Машина за заваряване – 1 бр, машина за електромуфи – 1 бр.…»

Участникът предвижда паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел опитимизиране на ресурси и време за изпълнение. По този начин ще се минимизират всички неудобства за живущите и засегнати граждани. Параленото изпълнение на дейности е видно от предложения линеен график , ведно с диаграмите на работната ръка и механизацията.

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението – Участникът, в техническото си предложение на стр.51 до 53 вкл., описва предвидените от него мерки за вътрешен контрол и начини за осгуряване на качество по време на изпълнението на договора, които комисията намира за адекватни и отговарящи на изискванията на възложителя, а именно: участникът посочва, че политиката на „ПАРТРЕЙД" ООД по качество е насочена към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиента. В съответствие с така обявената политика, целите по качество на ръководството са: - непрекъснато проучване изискванията и очакванията на възложителя; активно и ангажирано управление; непрекъснато подобряване; взаимноизгодни взаимоотношения с одобрените доставчици и др. Контролът на качеството представлява цялостно система, която включва обединието на няколко взаимосвързани етапа: използване на персонал с необходим професионален опит, квалифицирани работници, изпълнение на СМР в технологична последователност и срокове, осигуряване на строителна механизация в добро техническо състояние и др. По-нататък, участникът предвижда задължително представяне на сертификати за качество на материалите. Извършване на вътрешна проверка, която да определи дали изпълнените работи са в съответствие с техническите изисквания.

Изпълнение на всички препоръки, произтекли от проверки на място и имащи отношение към подобряване, коригиране на работата за постигане на по-добро качество.
Предвид изложеното, комисията намира, че предложените мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението са съобразени с предмета на поръчката.
4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия – Като иновативна търговска практика участникът е посочил Система, с която разполага, за бързо укрепване на изкопи тип кофраж, която е създадена от висококочествени материали, в съответствие с европейските директиви. Укрепването на изкопа ще осигури устойчивост на откосите и ще предотврати нарушаването целостта на прилежащите терени. Дружеството е посочило, че ще използва и Машина за електродифузно заваряване на тръбите и фитингите, което представлява иновативен метод на свързване на тръби и фасонни части посредством вградени в тях електросъпротивителни елементи. Също така участникът, посочва, че предимството на този метод се състои в компактността и лекотата на заваръчната техника, както и в значително намалената трудоемкост в сравнение с други методи на свързване.

От изложеното, както и въз основа на цялостното съдържание на техническото предложение на участника, Комисията намира, че успешно от негова страна са покрити изискванията на Възложителя, както и са надградени и с четирите обстоятелства от методиката за оценка. Участникът демонстрира, че е наясно, както със спецификата на предмета на настоящата обществена поръчка, откъм нейната техническа част, така и с общите изисквания при изпълнение на СМР. Членовете на помощния орган консенсусно обосновават мнение, че техническото предложение на участника напълно съответства на изискванията на Възложителя.

✓ **Въз основа на съдържанието на техническото предложение на участника „ПАРТРЕЙД" ООД, цитираните по-горе факти и обстоятелства от същото - разгледни в съвкупност, комисията единодушно определи, в съответствие с методиката за оценка на офертите, оценка по Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите» за участника „ПАРТРЕЙД" ООД - 50 точки.**

По Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец"

➢ **Участник „ПИ ЕС ПИ" ЕООД**

✓ **За участника „ПИ ЕС ПИ" ЕООД по показател П1 «Срок за изпълнение», след прилагане на заложената в методиката формула получи оценка – 10 точки.**

За участника „ПИ ЕС ПИ" ЕООД по Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите» се установи следната хипотеза от методиката за оценка: Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:
- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност.
- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.

Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че ***<u>са налични и четирите обстоятелства:</u>***

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция" се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР);
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.
4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия.

Мотиви: Участникът „ПИ ЕС ПИ" ЕООД е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс, включващ минимум технически ръководител, геодезист, специалист Контрол по качеството, специалист по безопасност и здраве в строителството, необходим за изпълнението предмета на обособената позиция, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената дейност. Сочи се, че за обекта ще прилага последователно изпълнение на конкретните дейности и работи, спазвайки принципа – демонтаж-монтаж/изграждане-довършителни работи и принципа на надграждане и изпълнение от вътрешните към външните пластове. Също така ще се прилага и метода на едновременното изпълнение на отделни участъци – паралелно изпълнение на различни СМР на различни участъци, които нямат технологична последователност. За отделни видове дейности ще използва и метода на изпреварващо изпълнение, без нарушаване на технологичната последователност. Използването на съвкупност от методи, които ще прилага за изпълнение на СМР водят до постигане на основната цел – изпълнение в срок и качествено на обществената поръчка. Предвижда да се издадат вътрешни заповеди за всички експерти от инженерно-техническия персонал с определяне на техните задължения и отговорности; Ще се обезпечат местата на пребиваване на изпълнителския състав, който не е с постоянно местоживеене в гр. Златоград и транспортните средства за ежедневен превоз на изпълнителския състав до и от строителната площадка. Преди започване на строителството, поръчката и доставката на материалите, ще бъдат съгласувани за одобрение със строителния надзор и Възложителя. Представил е линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение. Предложението за изпълнение от участника надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие като са налични и четирите обстоятелства, а именно:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция" се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати) – от стр. 52 до стр. 68 от техническото си предложение, участникът е представил разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция. В Раздел V Организационна структура. Разпределение на задачи, отговорности и пълномощия на

ключовия персонал (от стр. 76 до 87), участникът е представил основните принципи на управление, а именно: заделение на труда; дисциплина; баланс между централизацията и идецентрализацията в управлението; подбор, разпределение и развитие на кадрите; взаимодействие с всички заинтересовани страни. Представени са и са описани разпределението на задачите и отговорностите на ръководителят на обекта, техническият ръководител, специалиста Контрол по качеството, специалиста по безопасност и здраве в строителството, геодезиста, както и на специалист ПТО, на отговорник по контрол на качеството и отговорник по механизация и автотранспорт. За реализация на обекта, участникът е посочил, че ще се съставят бригади в състав: квалифициран работник – ръководител, квалифицирани работници и общи строителни работници.

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР)

- В техническото си предложение участникът е дефинирал необходимите технически ресурси за изпълнение на предвидените дейности (брой и вид на необходимата механизация). Предложената организация от страна на участника, както и мобилизация и разпределение на използваните ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация), които гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати личат от таблицата, между лист 52 и 68, вкл., където предвидените дейности за изпълнение са подредени по тяхната последователност на изпълнение, показана е механизацията, необходима за изпълнение на всеки вид дейност, визуализирана е продължителността на изпълнение и взаимообвързаността, също така и деня, в който започва изпълнението и денят, в който приключва то за всеки вид дейност. На следващо място, участникът е посочил е, че веднага след подписване на договора ще започнат организационните дейности по доставка на необходимата механизация в база на дружеството, намираща се в близост до гр. Златоград. Тъй като терена за разгръщане на временно селище е силно ограничен, на мястото на обекта ще се доставя необходимата голяма механизация, в деня в който тя ще се ползва. На обекта ще домуват само машините, които ще се ползват повече от един ден и тяхното доставяне/извозване от обекта създава затруднения. Видно от таблицата, участникът разполага с необходимата механизация, включваща по вид: комбиниран багер, самосвал, булдозер, трамбовка пневматична, машина за заварки, дизелов генератор. Видно е и предложеното паралелно изпълнение на СМР на различни участъци.

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението – Между лист 98 и 112 от Техническото предложение на участника са обективирани мерки за осигуряване качеството при изпълнение на възлаганите СМР. Участникът предлага още употребата на внедрени системи за гарантиране качеството на строителните процеси:

- ISO 9001:2008, която система за управление на качеството описва правила и норми на работа, които които гарантират съответствието между предлаганите услуги, потребителските и нормативни изисквания за качество. Представени са конкретни задължения на длъжностните лица на обекта на поръчката за осигуряване на качеството на извършените СМР– квалифициран работник, бригадир, техн. Ръководител, ръководител на обекта /екипа, отговорник за контрола на качеството;
- ISO 14001:2004 – стандарт в областта на качеството на въздуха, вземане на проби, качество на почвите, управление на околната среда, характеризиране и класифициране на отпадъци и т.н;
- BS OHSAS 18001:2007 – стандартът дава възможност на изпълнителя да овладява рисковете и да подобрява своята дейност, за да се гарантира управляване на условията за осигуряване на здравето и безопасността при работа.

По-нататък, участникът бележи и разписва мерки за осигуряване на качеството, вкл. чрез

посочване на отговорни лица:

-планиране при започване на работите на обектите от ръководителя на обекта, отговорника по контрол на качеството и техническия ръководител;

-управление на материалите и доставки на съоръжения и оборудване - ръководителя на обекта, отговорника по контрол на качеството и техническия ръководител;

-идентифициране на оборудването, материали и проследяемост - ръководителя на обекта, отговорника по доставките и техническия ръководител;

-калибриране на измерително оборудване - ръководителя на обекта и техническия ръководител;

Посочени са /между л.106 и л.112/ начини за постигане на качеството, чрез контрол на качеството, за което отговорност ще има Специалистът по контрол на качеството, ще се извършват инспекции и тестове, отчети, прегледи. Ще се прилага система за срочна подмяна на материалите при установяване на несъответствия.

Предвид изложеното, комисията намира, че предложените мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението са съобразени с предмета на поръчката.

4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни търговски техники и условия – Като иновативна търговска практика участникът е посочил използването на специален уред, с който ще се провери трасето на водопровода за наличие на подземни проводи, с цел избягване на аварии и повредата им. Дружеството е посочило, че ще използва и безизкопен метод с «Къртица», която при работа, пробивната глава може да бъде насочвана в реално време, което позволява при евентуално появили се препятствия те да бъдат заобикаляни и подминавани безпроблемно. В случай на необходимост, ще се изпълни циментова стабилизация на основата с цел превенция срещу бъдещо слягане.

От изложеното, както и въз основа на цялостното съдържание на техническото предложение на участника, Комисията намира, че успешно от негова страна са покрити изискванията на Възложителя, както и са надградени и с четирите обстоятелства от методиката за оценка. Участникът демонстрира, че е наясно, както със спецификата на предмета на настоящата обществена поръчка, откъм нейната техническа част, така и с общите изисквания при изпълнение на СМР. Членовете на помощния орган консенсусно обосновават мнение, че техническото предложение на участника напълно съответства на изискванията на Възложителя.

✓ **Въз основа на съдържанието на техническото предложение на участника „ПИ ЕС ПИ" ЕООД, цитираните по-горе факти и обстоятелства от същото - разгледни в съвкупност, комисията единодушно определи, в съответствие с методиката за оценка на офертите, оценка по Показател 2 - П2 «Програма за управление на дейностите» за участника „ПИ ЕС ПИ" ЕООД - 50 точки.**

СЛЕД КАТО ИЗВЪРШИ ОЦЕНКА НА ПАРАМЕТРИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОМИСИЯТА, ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

По Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор"

Участник „ПАРТРЕЙД" ООД

По Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул.

"Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец"
Участник „ПИ ЕС ПИ" ЕООД

На основание чл. 57 от ППЗОП, комисията взе решение ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 10.08.2018г. в 10:30 ч. в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на Община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов" №1, за което участниците да бъдат уведомени, чрез изпращане на съобщение на посочен от тях имейл, както и да бъде публикувано съобщение в профила на купувача.

Настоящият протокол се състави и подписа на 07.08.2018г.

Председател:
инж. Цветелина Бодурова
Членове:
Асен Черешаров

инж. Юли Хаджийски

Севдалин Хаджиев

Невена Атанасова

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

П Р О Т О К О Л III-та част

От дейността на комисия, назначена със Заповед №227 от 25.07.2018 г. на кмета на Община Златоград, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор" и Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец", открита с Решение №201/26.06.2018г. на кмета на Община Златоград.

Председател: инж. Цветелина Бодурова – Гл. експерт Обществени пръчки
Членове: 1. Асен Черешаров - юрисконсулт, ПИ и ЛЗЛД
2. инж. Юли Хаджийски – Гл. инженер
3. Севдалин Хаджиев - Гл. специалист ИК
4. Невена Атанасова – Гл. специалист ИК и УТ

На 10.08.2018г. в 10:30 ч. в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на Община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов" №1, комисията обяви резултатите от оценяването по показателите, относими към параметри от техническите предложения, след което пристъпи към отваряне на ценовите предложения, на допуснатите участници, съдържащи се в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри".

На заседанието не присъстваха представители на участници в процедурата, както и представители на средства за масово осведомяване, съгласно присъствен списък, неразделна част от настоящият протокол.

По Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор"

Участник „ПАРТРЕЙД" ООД

Комисията оповести ценовото предложение за изпълнение на обособената позиция.

За изпълнение предмета на обособената позиция, участникът предлага цена, в това число и стойността на 3 /три/ % непредвидени дейности, в размер на 136 023,61 лв. без включен ДДС, разпределена по подобекти, както следва:

- Водопровод по ул. "Ангел Кънчев"- 32 118,97 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Бор"- 103 904,64 лева без ДДС.

По Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец"

Участник „ПИ ЕС ПИ" ЕООД

Комисията оповести ценовото предложение за изпълнение на обособената позиция.

За изпълнение предмета на обособената позиция, участникът предлага цена, в това

число и стойността на 3 /три/ % непредвидени дейности, в размер на 147 976,45 лв. без включен ДДС, разпределена по подобекти, както следва:

- Водопровод по ул. "Христо Ботев" – 36 264,47 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Пейо Яворов" – 22 805,93 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Рила" – 20 840,60 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Акация" – 21 640,40 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Рожен" – 26 102,48 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Здравец" – 20 322,57 лева без ДДС.

С извършване на горните действия в 10:45 ч. приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, в горепосоченият състав, като пристъпи към разглеждане на отворените ценови предложения за установяване съответствието им с първоначално обявените изисквания на възложителя и установи следното:

По Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор"

- Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка на участник „ПАРТРЕЙД" ООД отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е представил ценово предложение, изготвено по образец и остойностени количествени сметки, в които са посочени единични цени и стойност на всяка позиция, както и обща цена, придружена с анализи за образуване на единичните цени. Приложените количествени сметки са остойностени коректно, не се установиха аритметични грешки. Комисията извърши проверка и на анализите за образуване на единичните цени и установи, че са налични анализи за всички видове СМР, съгласно КСС и че посочените във всеки един анализ единични цени за съответният вид работа съответстват на единичните цени, посочени в КСС за този вид работа.

По Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец"

- Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка на участник „ПИ ЕС ПИ" ЕООД отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е представил ценово предложение, изготвено по образец и остойностени количествени сметки, в които са посочени единични цени и стойност на всяка позиция, както и обща цена, придружена с анализи за образуване на единичните цени. Приложените количествени сметки са остойностени коректно, не се установиха аритметични грешки. Комисията извърши проверка и на анализите за образуване на единичните цени и установи, че са налични анализи за всички видове СМР, съгласно КСС и че посочените във всеки един анализ единични цени за съответният вид работа съответстват на единичните цени, посочени в КСС за този вид работа.

Комисията констатира, че за обособена позиция №2 и 3 разпоредбата е неприложима, поради разглеждането само на едно ценово предложение от един допуснат участник по всяка от посочените обособени позиции.

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на участниците, съобразно методиката за оценка, като след прилагане на формулата за изчисляване на точките на допуснатите участниците по **Показател 3 – П3 «Цена за изпълнение»**, Комисията получи следните резултати:

По Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор"

Участник „ПАРТРЕЙД" ООД

П3 «Цена за изпълнение» – 40 т.

По Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец"

Участник „ПИ ЕС ПИ" ЕООД

П3 «Цена за изпълнение» – 40 т.

Комисията пристъпи към пресмятане на комплексните оценки на предложенията на участниците, съгласно Методиката за комплексната оценка на офертите.

Оценката на подадените оферти се извършва по всяка обособена позиция отделно. Участникът, получил най-висока комплексна оценка за съответната обособена позиция се определя за изпълнител.

Комплексната оценка на офертата се формира по следната формула:

КО = П1 + П2 + П3

По Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор"

Участник „ПАРТРЕЙД" ООД

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) – 100 т.

По Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец"

Участник „ПИ ЕС ПИ" ЕООД

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) – 100 т.

Въз основа на извършеното оценяване на допуснатите оферти по показатели (П1), (П2) и (П3), и получената Комплексна оценка, комисията класира допуснатите участници по обособени позиции, както следва:

По Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор"

На 1-во място - „ПАРТРЕЙД" ООД

По Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец"

На 1-во място - „ПИ ЕС ПИ" ЕООД

Комисията предлага на възложителя да сключи договори за изпълнение предмета на поръчката, по обособените позиции, с класираните на първо място участници, а именно:

По Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор" с **„ПАРТРЕЙД" ООД**

По Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец" с **„ПИ ЕС ПИ" ЕООД**

Във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, всички членове на комисията дават своето съгласие, личните им данни да не бъдат заличавани при публикуване на протоколите и всики документи, неразделна част от тях, в профила на купувача на Община Златоград.

Настоящият протокол се състави и подписа на 10.08.2018г.

Председател:
инж. Цветелина Бодурова
Членове:
Асен Черешаров

инж. Юли Хаджийски

Севдалин Хаджиев

Невена Атанасова

Този протокол се предаде на Възложителя ведно с Протокол – I част от 25.07.2018г., Протокол - II част от 07.08.2018г., и приложенията към тях и цялата документация на ...10.08..... 2018 год. за преценка за утвърждаването им или връщането им на комисията с писмени указания по реда на чл. 106 от ЗОП.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

Утвърждавам гореупоменатите и представени протоколи, ведно с приложенията към тях, на ...10.08.....2018 г., с което приемам работата на комисията.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

Връщам представените ми протоколи и приложенията към тях на комисията и давам указания по реда на чл. 106 от ЗОП, които прилагам в отделен документ.

Дата:.....

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ УЧАСТНИЦИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Предмет на процедурата

„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор" и Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец"

Вид на процедурата: публично състезание	
Решение за откриване	
№	Дата
201	26.06.2018 г.

№	наименование на участника, СМО	лице, представляващо участника, СМО	законен представител или пълномощник	дата	подпис

Председател на комисията: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/

Член: ..... /подпис/