



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023
www.zlatograd.bg; e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg


Утвърждавам Протокола:

ДАТА: 16.07.2020 г.

За кмет:

Зам.-кмет Елмира Угорлиева-Пехливанова

Заповед за заместване №266/15.07.2020 г.



ПРОТОКОЛ

по чл. 192, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

На 03 юли 2020г. от 09:30 ч. в зала на Община Златоград, в сградата на Община Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, ет. 2 се проведе заседание на комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет “Изграждане на подпорна стена на ул. „Виктор Юго“ от о.т. 61 до о.т. 62 в гр.Златоград, община Златоград, област Смолян“, открита с публикувана обява №034 от 11.06.2020г., назначена със Заповед № 245/03.07.2020г. на кмета на Община Златоград (За кмет: Зам.-кмет Елмира Угорлиева-Пехливанова, Заповед за заместване №243/02.07.2020 г.) в следния състав:

Председател: инж. Цветелина Бодурова – гл. експерт Обществени поръчки

Членове: 1. инж. Юли Хаджийски – гл. инженер

2. Невена Атанасова – гл. специалист ИК и УТ

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно.

Председателят на комисията получи представените в процедурата оферти, за което бе съставен протокол в съответствие с изискванията на чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Комисията започна работа след като получи представените в процедурата оферти и протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП.

Председателят на комисията откри заседанието в 09:30 часа, като запозна членовете на Комисията със списъка на участниците, подали оферти в процедурата.

В съответствие с чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след запознаване със списъка на участниците, членовете на комисията подписаха декларации за липса на конфликт на интереси по отношение на участниците в процедурата.

Заседанията се проведеха при следния дневен ред:

1. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения, както и подписване на техническите предложения;

2. Проверка съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор от страна на участниците, подали оферти;

3. Разглеждане на допуснатите оферти и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия;

4. Комплексна оценка на офертите съгласно одобрената методика за определяне на икономически най-изгодна оферта и класиране на участниците.

Комисията констатира, че не присъстват представители на участници в съответствие с разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.

Съгласно Входящия регистър за обществените поръчки по чл. 48, ал.1 от ППЗОП в определения срок са постъпили 2 оферти.

По точка първа от Дневния ред, комисията пристъпи към отваряне на непрозрачните опаковки, в които са представени офертите, по реда на постъпването им:

I. Участник с пореден № 1 “ЕДИСтрой” ЕООД е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка.

Председателя на комисията отвори опаковката и оповести ценовото предложение на участника в размер на: 169 470,32 лв. без ДДС.

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника.

II. Участник с пореден №2 “ДИАМАНТ-СТРОЙ” ЕООД е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка.

Председателя на комисията отвори опаковката и оповести ценовото предложение на участника в размер на: 171 418,26 лв. без ДДС.

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника.

С извършване на горните действия, в 09:50 ч., на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията.

Председателят на комисията закри заседанието.

По точка 2 от Дневния ред Комисията извърши проверка съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор от страна на участниците, подали оферти.

Заседанието на комисията по тази точка от Дневния ред се проведе на 13 юли 2020г.

Комисията констатира следното:

I. Участник с пореден № 1 “ЕДИСтрой” ЕООД

Комисията констатира, че не са налице липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка в представените документи от участника.

II. Участник с пореден №2 “ДИАМАНТ-СТРОЙ” ЕООД

Комисията констатира, че не са налице липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка в представените документи от участника.

По точка 3 от Дневния ред Комисията продължи работа на 13 юли 2020г.

I. Участник с пореден № 1 “ЕДИСтрой” ЕООД

Комисията констатира, че Техническото предложение и Ценовото предложение на участника “ЕДИСтрой” ЕООД отговарят на изискванията на възложителя.

II. Участник с пореден №2 “ДИАМАНТ-СТРОЙ” ЕООД

По отношение на Ценовото предложение на Участник “ДИАМАНТ-СТРОЙ” ЕООД Комисията констатира следното:

При проверка на ценовото предложение на участника се установи наличие на аритметични грешки. Общата цена на ценовото предложение, формирана от количеството СМР и предложените единични цени, в това число и стойността на 10% непредвидени

дейности, е **171 418,14 лв. /без ДДС/**, вместо описаната от участника обща цена от 171 418,26 лв. без ДДС.

От извършената аритметична проверка на Приложение 1 към Образец №5, като се сметна количеството по офериранияте единични цени, се получи различна обща стойност на офертата. Разликата е от формирането на стойността на следните позиции от Приложение 1:

- За позиция ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ участникът е посочил за количество 1 514,53 м3 ед. цена 6,69 лв. и стойност 10 132,17 лв., а при извършване на изчисление, комисията установи за съответното количество по предложената ед. цена стойност – 10 132,21 лв.

- За позиция ПРЕВОЗ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ НА 10КМ участникът е посочил за количество 1 514,53 м3 ед. цена 12,47 лв. и стойност 18 886,13 лв., а при извършване на изчисление, комисията установи за съответното количество по предложената ед. цена стойност – 18 886,19 лв.

- За позиция ПОЛАГАНЕ БЕТОН С12/15 - БДС EN206-1 , НЕАРМИРАН В ОСНОВИ участникът е посочил за количество 38,96 м3 ед. цена 130,99 лв. и стойност 5 103,63 лв., а при извършване на изчисление, комисията установи за съответното количество по предложената ед. цена стойност – 5 103,37 лв.

- За позиция ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ И ФУНДАМЕНТИ С30/37 - БДС EN206-1 участникът е посочил за количество 235,10 м3 ед. цена 146,85 лв. и стойност 34 524,29 лв., а при извършване на изчисление, комисията установи за съответното количество по предложената ед. цена стойност – 34 524,44 лв.

- За позиция НАПРАВА НА СКАЛЕН НАСИП ЗАД СТЕНАТА участникът е посочил за количество 1240,46 м3 ед. цена 22,42 лв. и стойност 27 811,20 лв., а при извършване на изчисление, комисията установи за съответното количество по предложената ед. цена стойност – 27 811,11 лв.

- За позиция ПРЕВОЗ ОБРАТЕН НАСИП участникът е посочил за количество 1240,46 м3 ед. цена 2,86 лв. и стойност 3 547,73 лв., а при извършване на изчисление, комисията установи за съответното количество по предложената ед. цена стойност – 3 547,72 лв.

- За позиция УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТЕН НАСИП НА ПЛАСТОВЕ ОТ ПО 20СМ участникът е посочил за количество 1240,46 м3 ед. цена 2,48 лв. и стойност 3 076,35 лв., а при извършване на изчисление, комисията установи за съответното количество по предложената ед. цена стойност – 3 076,34 лв.

В Указанията за подготовката на Ценовото предложение изрично е посочено, че *“Всички цени се посочват в лева – със закръгления до 2 рия знак след десетичната запетая. В случай на аритметични грешки между единични цени и количества, или между единични цени и обща цена, или между сборове, водещи до промяна на ценовото предложение на участника, то той ще бъде отстранен от процедурата.”*

Поради това, Комисията счита, че участникът е представил Ценово предложение, което не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

С оглед на изложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. “а” от ЗОП, Комисията, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Предлага на Възложителя да отстрани от участие “**ДИАМАНТ-СТРОЙ**” ЕООД, поради това, че е представил Ценово предложение, задължителна част от офертата в процедурата, което не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По точка 4 от дневния ред Комисията приложи одобрената от Възложителя методика и извърши оценка по показателите.

Заседанието на комисията по тази точка от Дневния ред се проведе на 16 юли 2020г.

Участник с пореден № 1 “ЕДИСтрой” ЕООД

По Показател 1 – П1 «Работна програма за изпълнение на строителството»

Комисията счита, че участникът “ЕДИСтрой” ЕООД е предложил Работна програма за изпълнение на строителството, при която са налични и трите надграждащи елемента - ключови обстоятелства, влияещи върху качеството на изпълнение на поръчката, съгласно методиката, а именно:

Предложено е паралелно изпълнение на две или повече „операции“ с цел оптимизиране на строителството, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР) – В представената работна програма за изпълнение на строителството участникът в табличен вид е представил паралелно изпълнение на «операции», като ги е описал по дни, с организация на процесите, както и контрола по изпълнение и организацията на операциите. Например на 2-ри ден е посочено, че ще се изпълняват следните операции: 1. Разбиване неармиран бетон с хидрочук; 2. натоварване, превоз и разтоварване бетонови отпадъци; 3. Изкоп с багер земни почви; 4. Превоз на изкопани земни маси; 5. Полагане бетон; 6. Превоз бетон с бетоновоз. Посочена е техниката, работниците и е описано, че «... Готовият изкопан участък се подравнява и се полага бетон в основи от трима работника и бетон помпа и бетоновоз.» На 3-ти работен ден участникът е посочил, че ще се изпълняват паралелно следните операции: 1. Разбиване неармиран бетон с хидрочук; 2. натоварване, превоз и разтоварване бетонови отпадъци; 3. Изкоп с багер земни почви; 4. Превоз на изкопани земни маси; 5. Полагане бетон; 6. Превоз бетон с бетоновоз; 7. Направа и разваляне кофраж за устои, стълбове и др. стени с прави повърхнини; 8. Изработка и монтаж на армировка; 9. Полагане бетон за стени и фундаменти; 10. Барбакани ф 50 от PVC тръби; 11. XPS - 20 мм за фуги. За тези операции в 3-ти ден, участникът е посочил и предвидената техника, както и сформираниите бригади и организацията на процесите които се предвиждат – «... Готовият изкопан участък се подравнява и се полага бетон в основи от трима работника и бетон помпа и бетоновоз. Бригада от шест работника започва изпълнението на кофраж, бригада от трима работника започва изпълнението на армировката...». От така представените операции по дни е видно паралелното им изпълнение, което е придружено с организация на процесите, които се предвиждат.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 15 т.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ лица, съобразени със спецификата на предмета на поръчката – В техническото си предложение участникът е представил необходимите материали, механизация, работниците, документалния инструментариум, както и задълженията на екипа за дейностите по предмета на поръчката. Към всяка дейност участникът описва изпълнението на дейностите като посочва материалите, работниците, механизацията, документите които ще бъдат съставяни, както и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ лица, напр. за „ПОЛАГАНЕ БЕТОН ЗА СТЕНИ И ФУНДАМЕНТИ С30/37 - БДС EN206-1“ е посочено, че ще бъде съставен акт обр. 12, акт обр. 19, подробна ведомост, материала е бетон С30/37 и вода, ще се изпълнява с бетонпомпа 1 бр. и шофьор 1 бр., оператор 1бр., бетонджия 2 бр., работници 1бр., задълженията на отговорните за изпълнението ѝ лица са да упражняват контрол на изпълнението за срок и качество, да докладват на възложителя за извършените дейности, да следят за безопасното изпълнение, да извършват замери и др.; за „БИТУМЕН ГРУНД-ДВУКРАТНО“ е посочено, че ще бъде съставен акт обр. 12, акт обр. 19, подробна ведомост, материали - битум, дърва бензин, механизация – казан 1бр., асансьорна вдигачка 1бр., работници - оператор 1бр., работник 2 бр., и отново са описани задълженията на отговорните за изпълнението ѝ лица.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 20 т.

Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба – В работната си програма участникът е посочил, че ще съгласува предварително с възложителя материалите, елементите и оборудването. Всички строителни материали ще се доставят на строителната площадка след като тя е подготвена за съхранението им. Процесът по избор на доставчици и доставянето на съответните материали на площадката ще започне незабавно при подписването на договора и ще продължи до използването на същите. Основно доставките на материалите и оборудването ще се извършват периодично в зависимост от работната програма с цел те да се доставят на площадката на работния участък малко преди влагането им и да се избягва тяхното складиране за продължителен период. Строителните материали ще се приемат от техническия ръководител, който ще извършва входящ контрол. Всички влагани материали ще бъдат придружени със сертификати и декларации за съответствие от производителя. Техниката ще бъде използвана единствено и само за изпълнение на дейностите за които е предназначена. Ако се наложи замяна на техника или необходимост от допълнителна такава, то това ще става в рамките на един ден. Контролът при транспортиране на материалите ще се осъществява от техническия ръководител. В табличен вид, участникът е представил материалите, като за всеки от тях е описал организацията по поръчване и контрола на влаганите материали, например: бичмета – доставка минимум два дни преди влагането, ежедневно поддържане на база данни за входящи и изходящи материали, складова наличност, отговорник – технически ръководител, контрол – техническия ръководител предварително одобрява необходимите материали с Възложителя, Проектанта и Консултанта, следи за спазване на линейния график, извършва входящ контрол на доставката и разрешава влагането им, извършване от контрола по качеството визуален и документален контрол. От така представеният план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, от работната програма на участника, се обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 15 т.

При наличие на горепосочените надграждащи елементи, по смисъла на методиката, участникът “ЕДИСтрой” ЕООД получава общо 50 точки по Показател 1 - П1 «Работна програма за изпълнение на строителството».

По Показател 2 – П2 «Срок за изпълнение на строителството»

Предложението на Участника е 52 календарни дни.

Офертата получава – 10 точки

По Показател 3 – П3 «Цена за изпълнение»

Предложението на участника е 169 470,32 лв. без ДДС.

Офертата получава – 40 точки

Комплексната оценка на офертата е:

К = 50т.+ 10т.+40т. = 100 точки.

Класирането на участниците въз основа на обявения критерий “оптимално съотношение качество/цена” е както следва:

На първо място “ЕДИСтрой” ЕООД – 100 точки

Въз основа на класирането на участниците, Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка следния участник, класиран на първо място: **“ЕДИСтрой” ЕООД**

Настоящият протокол се състави и подписа на 16.07.2020 г.

Неразделна част от протокола е:

1. копие от входящ регистър на получените оферти в процедурата;
2. копие от списък на присъстващи участници.

ПОДПИСИ:

Председател:

.....
инж. Цветелина Бодурова – главен експерт Обществени поръчки

Членове:

.....
1. инж. Юли Хаджийски – гл. инженер

.....
2. Невена Атанасова – гл. специалист ИК и УТ

Този протокол и приложенията към него, и цялата документация е предадена на възложителя на 16.07...... 2020г. за преценка за утвърждаването му.

За кмет:

Зам.-кмет **Елмира Угорлиева-Пехливанова**
Заповед за заместване №266/15.07.2020 г.

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР

ЗА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Предмет на процедурата

"Изграждане на подпорна стена на ул.Виктор Юго от о. т. 61 до о.т. 62 в гр. Златоград, община Златоград, област Смолян

Обява № 34/11.06.2020 г.

№	данни на участника	име на вносителя	име на пълномощника № препоръчаното писмо	дата	час	забележка
1	ЕДИСтрой ЕООД			29.6.2020	10:24	
2	Диамант - Строй ЕООД			29.6.2020	15:42	

ПРИЕЛИ: Светла Чаушева - гл. спец. АИОН

