

Утвърждавам Протокол 1 – ва и 2-ра част:

ДАТА:

27.05.2020

Забележка на
ОМ.СМ. 59 от ЗЗМО

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ПРОТОКОЛ 2 –ра част

по чл. 192, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

На 27 май 2020г. в зала на Община Златоград, в сградата на Община Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1, ет. 2 се проведе заседание на комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ И ТЕНИС НА КОРТ” В УПИ XIX-ЗА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, КВ.76 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, открита с публикувана обява №032 от 24.04.2020г., назначена със Заповед № 163/13.05.2020г. на кмета на Община Златоград в следния състав:

Председател: инж. Цветелина Бодурова – гл. експерт Обществени поръчки

Членове: 1. Асен Черешаров - юриконсулт, ПИ и ЛЗЛД

2. инж. Юли Хаджийски – гл. инженер

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор;
2. Разглеждане на допуснатите оферти и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия;
3. Комплексна оценка на офертите съгласно одобрената методика за определяне на икономически най-изгодна оферта и класиране на участниците.

По точка първа от Дневния ред:

Участник с пореден № 2 “ПАЛАС ТРАНССТРОЙ” ЕООД

Комисията констатира, че Участник “ПАЛАС ТРАНССТРОЙ” ЕООД е подал в срок допълнителни документи съобразно възможността, предоставена му с Протокола на Комисията от 19.05.2020г.

Комисията разгледа на допълнително представените документи и констатира, че Участникът е предоставил пълна информация. Комисията установи, че допълнително представените от участника документи установяват съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

По точка 2 от дневния ред

Участник с пореден № 1 “СТРОИТЕЛ” ЕООД

Комисията констатира, че Техническото предложение и Ценовото предложение на участника “СТРОИТЕЛ” ЕООД отговарят на изискванията на възложителя.

Участник с пореден № 2 “ПАЛАС ТРАНССТРОЙ” ЕООД

По отношение на Ценовото предложение на Участник “ПАЛАС ТРАНССТРОЙ” ЕООД Комисията констатира следното:

При проверка на ценовото предложение на участника се установи наличие на аритметична грешка. Общата цена на ценовото предложение, формирана от количеството СМР и предложените единични цени, е **138 019,17 лв. /без ДДС/**, вместо описаната от участника обща цена от 134 907,29 лв. без ДДС.

От извършената аритметична проверка на Приложение 1 към Образец №5, като се сметна количеството по офериранияте единични цени, се получи различна обща стойност на офертата. Разликата е от това, че при формиране на общата цена изпълнителят е ползвал междинни сборове, но от междинния сбор „ОГРАДА“ е изключена стойност в размер на 3 111,86 лв., която дава и реална стойност на офертата с 3 111,86 лв. по-висока от записаната в ценовото предложение на участника.

В Указанията за подготовката на Ценовото предложение изрично е посочено, че *“В случай на аритметични грешки между единични цени и количества, или между единични цени и обща цена, или между сборове, водещи до промяна на ценовото предложение на участника, то той ще бъде отстранен от процедурата.”*

Освен това реално офериранияте цени от изпълнителя надхвърлят прогнозната стойност по поръчката посочена от възложителя в обявата. В същата като прогнозна стойност на поръчката е определена 136 217,38 лв. без ДДС. Изрично възложителят е установил (непосредствено след този текст), че *„Оферти на участници, които надхвърлят определената по-горе прогнозна стойност ще бъдат отстранени от участие, като неотговарящи на предварително обявените условия на възложителя.“*

Поради това, Комисията счита, че участникът е представил Ценово предложение, което не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

С оглед на изложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. “а” от ЗОП, Комисията, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Предлага на Възложителя да отстрани от участие “ПАЛАС ТРАНССТРОЙ” ЕООД, поради това, че участникът “ПАЛАС ТРАНССТРОЙ” ЕООД е представил Ценово предложение, задължителна част от офертата в процедурата, което не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По точка 3 от дневния ред

Комисията приложи одобрената от Възложителя методика и извърши оценка по показателите.

Участник с пореден № 1 “СТРОИТЕЛ” ЕООД

По Показател 1 – П1 «Работна програма за изпълнение на строителството»

Комисията счита, че участникът „СТРОИТЕЛ“ ЕООД е предложил Работна програма за изпълнение на строителството, при която са налични два надграждащи елемента - ключови обстоятелства, влияещи върху качеството на изпълнение на поръчката, съгласно методиката, а именно:

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката – В техническото си предложение, от стр. 11 до стр. 22, участникът е представил необходимите материали, механизация, работниците, както и документалния инструментариум за дейностите по предмета на поръчката. Към всяка дейност за посочените от него етапи на изпълнение, участникът описва изпълнението на дейностите като посочва материалите,

работниците, механизацията и документите които ще бъдат съставяни, както и какви документи ще бъдат приложени към съставените, напр. за „ИЗКОП СЪЩЕСТВУВАЩ ТЕРЕН С Н-0.35М <<01-04-024>>“ е посочено, че ще бъде съставен акт обр. 12, акт обр. 19, подробна ведомост, геодезическо замерване, материала е неподходящ и ще се извозва на депо, ще се изпълнява с багер комбиниран 1 бр. и самосвали 2 бр., багер товарач – 1 бр., шофьори – 2 бр. и машинисти – 2 бр.; за „ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ“ е посочено, че ще бъде съставен акт обр. 12, акт обр. 19, подробна ведомост, декларация за експлоатационни показатели, сертификат за качество.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 20 т.

Представен е план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, който обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба – В работната си програма участникът е посочил, че всички влагани материали ще бъдат придружени със сертификати и декларации за съответствие от производителя. Материалите ще бъдат визуално проверявани за дефекти. Участникът декларира, че отговорникът по качество ще изпълнява контрол върху всички материали. Необходимите материали ще бъдат доставяни директно на обекта, където ще се организират временни приобектови складове, и преди ползването им същите ще се подлагат на контрол. Материалите ще бъдат предварително съгласувани с Възложителя. Участникът на стр. 38 от работната си програма е описал Метод за работа при установяване на несъответствия и контрол по подмяна и корекция на материалите и продуктите, контрола по ритмичността на доставките на основните видове материали, контрола при доставката и транспортирането, контрола на работната среда. Участникът е посочил, че преди започване на строителството ще бъде изготвен и представен за съгласуване график за доставките на материалите, съобразен с линейния график за изпълнение на СМР, заявки за доставки на материали, точното местоположение на дейностите, за които се отнася конкретната заявка, датата на която предстои започването на съответната дейност, методи на изпитване. Ще се представи за одобрение на Възложителя списък на оборудването с технически параметри и други данни, както и ще се осигури достатъчно резервна техника и оборудване за срочното изпълнение на обекта. За изправността на машините и тяхното използване ще следи отговорник „Механизация и автотранспорт“, който ще извършва периодичен контрол. От така представеният план на доставките на материали и оборудване, необходими при строителството, от работната програма на участника, се обосновава качествено и срочно изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложения от участника срок за изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Поради това, по този надграждащ елемент офертата получава 15 т.

Комисията счита, че в предложението на участника не е налице следният надграждащ елемент - ключово обстоятелство, влияещо върху качеството на изпълнение на поръчката:

Предложено е паралелно изпълнение на две или повече „операции“ с цел оптимизиране на строителството, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР*) – На стр.8-9 от работната програма участникът е посочил, че СМР ще започнат с разбиване на асфалтова настилка и изкоп за външния канал, като паралелно с това ще започне демонтирането на старата ограда, също и, че едновременно с подравняването на площадката ще започне монтажа на стълбовете за осветление. Посочено е, че разположението на площадката и трибуните е такова, че позволява да се работи на няколко места едновременно, без това да пречи спазването на безопасни условия на труд. Никъде, обаче, участникът не е представил организация на процесите по паралелното ѝ изпълнение. Единствен оса посочени дейностите, които ще се изпълняват паралелно. В методиката е заложено, че за бъде прието това обстоятелство като

налично в предложението на участника, то трябва да е придружено с организация на процесите, които се предвиждат. В конкретния случай е налице липса на организация на процесите, които се предвиждат.

При наличие на горепосочените надграждащи елементи, по смисъла на методиката, участникът "СТРОИТЕЛ" ЕООД получава общо 35 точки по Показател 1 - П1 «Работна програма за изпълнение на строителството».

По Показател 2 – П2 «Срок за изпълнение на строителството»

Предложението на Участника е 45 календарни дни.

Офертата получава – 10 точки

По Показател 3 – П3 «Цена за изпълнение»

Предложението на участника е 136 153,06 лв. без ДДС.

Офертата получава – 40 точки

Комплексната оценка на офертата е:

K = 35т.+ 10т.+40т. = 85 точки.

Класирането на участниците въз основа на обявения критерий "оптимално съотношение качество/цена" е както следва:

На първо място "СТРОИТЕЛ" ЕООД – 85 точки

Въз основа на класирането на участниците, Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка следния участник, класиран на първо място: "СТРОИТЕЛ" ЕООД

Настоящият протокол се състави и подписа на 27.05.2020 г.

ПОДПИСИ:

Председател:

Заличено на
ОСМ. 21.59 от ЗЗМД

.....
инж. Цветелина Бодурова – главен експерт Обществени поръчки;

Членове:

Заличено на
ОСМ. 21.59 от ЗЗМД

.....
1. Асен Черешаров – юриконсулт, ПИ и ЛЗЛД

Заличено на
ОСМ. 21.59 от ЗЗМД ..

.....
4. инж. Юли Хаджийски – гл. инженер

Този протокол, ведно с Протокол 1-ва част от 19.05.2020г. и приложенията към тях, и цялата документация е предадена на възложителя на 27.05.2020г. за преценка за утвърждаването им.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

Заличено на
ОСМ. 21.59 от
ЗЗМД

ПРОТОКОЛ 1 –ва част

по чл. 97, ал. 3-5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

На 13 май 2020г. от 10.30 ч. в зала на Община Златоград, в сградата на Община Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1, ет. 2 се проведе заседание на комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ И ТЕНИС НА КОРТ" В УПИ XIX-ЗА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, КВ.76 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, открита с публикувана обява №032 от 24.04.2020г., назначена със Заповед № 163/13.05.2020г. на кмета на Община Златоград в следния състав:

Председател: инж. Цветелина Бодурова – гл. експерт Обществени поръчки

Членове: 1. Асен Черешаров - юриконсулт, ПИ и ЛЗЛД

2. инж. Юли Хаджийски – гл. инженер

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно.

Председателят на комисията получи представените в процедурата оферти, за което бе съставен протокол в съответствие с изискванията на чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Комисията започна работа след като получи предствените в процедурата оферти и протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП.

Председателят на комисията откри заседанието в 10.30 часа, като запозна членовете на Комисията със списъка на участниците, подали оферти в процедурата.

В съответствие с чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след запознаване със списъка на участниците, членовете на комисията подписаха декларации за липса на конфликт на интереси по отношение на участниците в процедурата.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения, както и подписване на техническите предложения.

2. Проверка съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор от страна на участниците, подали оферти.

Комисията констатира, че на заседанието присъства представител на участник "ПАЛАС ТРАНССТРОЙ" ЕООД съгласно Списък, приложен към настоящия протокол, в съответствие с разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.

Съгласно Входящия регистър за обществените поръчки по чл. 48, ал.1 от ППЗОП в определения срок са постъпили 2 оферти.

По точка първа от Дневния ред, комисията пристъпи към отваряне на непрозрачните опаковки, в които са представени офертите, по реда на постъпването им:

I. Участник с пореден № 1 "СТРОИТЕЛ" ЕООД е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка.

Председателя на комисията отвори опаковката и оповести ценовото предложение на участника в размер на: 136 153,06 лв. без ДДС.

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника.

На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, комисията предложи на присъстващия представител на участник да подпише техническото предложение и то бе подписано от представителя на "ПАЛАС ТРАНССТРОЙ" ЕООД.

II. Участник с пореден № 2 "ПАЛАС ТРАНССТРОЙ" ЕООД е подал оферта в непрозрачна, запечатана и надписана опаковка.

Председателя на комисията отвори опаковката и оповести ценовото предложение на участника в размер на: 134 907,29 лв. без ДДС.

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника.

С извършване на горните действия, в 10.50 ч., на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията.

Председателят на комисията закри заседанието.

По точка 2 от Дневния ред Комисията извърши проверка съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор от страна на участниците, подали оферти.

Заседанието на комисията по тази точка от Дневния ред се проведе на 19 май 2020г.

Комисията констатира следното:

I. Участник с пореден № 1 "СТРОИТЕЛ" ЕООД

След преглед по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, Комисията не установи липси, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

II. Участник с пореден № 2 "ПАЛАС ТРАНССТРОЙ" ЕООД

На основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП Комисията установи следните липси, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор:

1. Участникът е декларирал наличието на застрахователна полица № 2020018421 Групова застраховка „Трудова злополука“, но не е декларирал наличието на застраховка „Професионална отговорност в строителството“, която покрива минималната застрахователна сума за категорията строеж - четвърта категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ, каквото е и изискването на възложителя.

Поради това, участникът не е установил изпълнение на изискването *“Участникът трябва да има застраховка “Професионална отговорност в строителството”, която покрива минималната застрахователна сума за категорията строеж - четвърта категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.*

Изискването се доказва съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – с доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, която да обхваща четвърта категория строеж. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди подписване на договора за обществена поръчка съгласно чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП.

2. Участникът е декларирал изпълнение на строителни работи с възложител СУ „Христо Ботев“, с. Вълкосел, общ. Сатовча, посочил е периода на изпълнение, и видовете

строителни работи, но не е посочил стойност на обекта, съгласно описаното в образеца на Заявление за участие.

В срок до 3 работни дни от получаването на протокола участникът, по отношение на който е констатирано несъответствие или липса на информация, може да представи на комисията ново заявление и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.

Представените документи трябва да бъдат описани в придружително писмо и номерирани на всяка страница, в случай че има текст. Същите се представят в надписан и запечатан плик, в оригинал или заверено копие с надпис "Вярно с оригинала", с подпис и печат от участника.

Информацията и допълнителните документи, които участниците следва допълнително да представят се подават всеки работен до 17:30 часа в Деловодството в сградата на Общинска администрация на община Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1, гр. Златоград, в запечатан непрозрачен плик с надпис "Допълнителни документи за обществена поръчка с предмет „СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ И ТЕНИС НА КОРТ" В УПИ XIX-ЗА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, КВ.76 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД" (изписва се наименованието на участника). За подадените допълнителни документи на участника се дава входящ номер.

Настоящият протокол се състави и подписа на 19.05.2020 г.

Неразделна част от протокола е:

1. копие от входящ регистър на получените оферти в процедурата;
2. копие от списък на присъстващи участници.

ПОДПИСИ:

Председател:

Замислено на
ОСМ.Чл.59 от ЗЗМО

.....
инж. Цветелина Бодурова – главен експерт Обществени поръчки;

Членове:

Замислено на
ОСМ.Чл.59 от ЗЗМО

.....
1. Асен Черешаров – юрисконсулт, ПИ и ЛЗЛД

Замислено на
ОСМ.Чл.59 от ЗЗМО

.....
2. инж. Юли Хаджийски – гл. инженер

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР

ЗА ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ВЪЗЛОЖИТЕЛ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Предмет на процедурата

"Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички и тенис на корт" в УПИ XIX за спортна площадка кв. 76 по ПУП на гр. Златоград, Община Златоград"

Обява № 32/24.04.2020 г.

№	данни на участника	име на вносителя	име на пълномощника № препоръчаното писмо	дата	час	забележка
1	"СТРОИТЕЛ" ЕООД			7.5.2020	15:02	
2	"ПАЛАС ТРАНССТРОЙ" ЕООД			7.5.2020	15:55	

ПРИЕЛИ: СВЕТЛА ЧАУШЕВА - ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ АИОН

Валидно на
ОМ. П. 59 от
ЗЗПД

СПИСОК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ УЧАСТНИЦИ

ПРИ ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Предмет на поръчката

СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ И ТЕНИС НА КОРТ“ В УПИ XIX-ЗА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, КВ.76 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

№ на обява	Дата
	32 24.04.2020г.

№	наименование на участника	лице, представляващо участника	законен представител или пълномощник	дата	подпис
1	„Палва Трансстрой“ ЕООД	Силви Тончев	вицепрезидент	13.05.20	Заличено на осм. 21.59 от ЗЗЛО

Председател на комисията:

Член:

Член:

Заличено на осм. 21.59 от ЗЗЛО

Заличено на осм. 21.59 от ЗЗЛО

Заличено на осм. 21.59 от ЗЗЛО