ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА :

Предметът на поръчката е «ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА УЛ. "ВИКТОР ЮГО", ГР. ЗЛАТОГРАД»
2. СЪЩЕСТВУВЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Община Златоград е разположена в една от най-красивите планини на Балканите – Родопа планина. Особеност на района ни, която създава добри предпоставки за бъдещото развитие на общината, е уникалното съчетание на природните с културно-историческите ресурси. Тази особеност извежда като приоритетно развитието на туризма  в местната икономика. Запазената и чиста природа, разнообразните екосистеми са едно от най-големите богатства на общината и целогодишна притегателна сила за много туристи и гости на града ни. За съжаление завишеното присъствие и липса в голяма част на ВиК мрежа, нанася отрицателно въздействие върху околната среда.
По ул. ул.”Виктор Юго” няма изградена канализация. Канализационните тръби излизащи от всяка сградите на улицата, са от РВЦ-ф110 и се заустват в ул.”Стефан Стамболов”, като преминават през частни имоти..
3. РЕШЕНИЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА
3.1. В ситуационно отношение

Канализацията се отлага в оста на улицата. По време на строителството е възможно отклонение от това правило по обективни причини. За целта е необходимо проекта да се актуализира и направи екзекутив.
Местоположението на уличните оттоци е определен по един от двата начина:

· Чрез котировка

· Непосредствено до ревизионната шахта или директно в нея
3.2. В нивелетно отношение

То се определя от теренните условия, котата на заустване в главния колекторI и правилото за минималното покритие – 2.00м. Като цяло, канализацията е предвидена с дълбочина около 2.50м. до мокро дъно канал. Теренните уславия обуславят сравнително високи надлъжни наклони, което гарантира висок капацитет на канала.
3.3. В хидравлично отношение

Направените хидравлични изчисления са на база следните изходни данни:
· Оразмерителна интензивност на дъжда – 281л/с/ха

· Период на еднократно препълване- Р-2години

· Среден отчетен коефициент – 0,43

· Отточен модул на битови води – 0,08 л/с/ха

· Ретензионен коефициент а=1,5

3.4. Конструктивно решение
Изкопните работи формират укрепен вертикален откос. Предвидени са РЕ тръби за канализация DN315 с напречна коравинаSN8. Тръбите трябва да отговарят на БДС EN 13476

Педвиденита връзка между тръбите е на муфа и са предвидении 10бр.втулки
СКО и улични оттоци се връзват към канализацията чрез фасонни части – разклонение 315/160 с вгадени муфи.

Пясъчния кожух около тръбите и обратния насип се изпълняват съгластно напречния профил.

3.5. Съоръжения по тръсето

Ревизионни шахти с техните детайли са приложении в работните чертежи, Уличении оттоци и СКО. Уличня отток се изпълнява като временно тампонирана връзка, тъй като доставката и монтажа на уличните оттоци са предвидении в друг проект.

3.6. Възстановяване на пътната настилка
Улицата няма трайна настилка, тя представлява трошенокаменна настилка от кариерна баластра. Предвижда се възстановяване на нарушената настилка с дебелина 30см.

4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ И МАТЕРИАЛИ
ОСНОВНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
	
	ЗЕМНИ РАБОТИ
	
	

	1
	ИЗКОП С ШИР. НАД 1.20М.  ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - УКРЕПЕН МАШ. НА ТРАНСПОРТ
	м3
	968.10

	2
	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА НАД 1.20М -  ЗЕМНИ ПОЧВИ-УКРЕПЕН,РЪЧНО
	м3
	107.60

	3
	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА САМОСВАЛ,МАШИННО
	м3
	107.60

	4
	ИЗКОП  С ШИР.НАД 1.20М, СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО, С КЪРТАЧ
	м3
	119.50

	5
	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА САМОСВАЛ,МАШИННО
	м3
	119.50

	6
	ПРЕВОЗ ПОЧВИ ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ НА 5КМ НА ДЕПО СЪС САМОСВАЛ
	м3
	1 195.20

	7
	ДОСТАВКА ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП
	м3
	619.10

	8
	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО
	м3
	557.20

	9
	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО
	м3
	61.90

	10
	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП ДО Ео=45МРа
	м3
	619.10

	
	КАНАЛИЗАЦИОННИ РАБОТИ
	
	

	11
	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК
	м3
	78.00

	12
	НАПРАВА НАСИП ОТ ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ
	м3
	293.40

	13
	УПЛЪТНЯВАНЕ НАСИП ОТ ПЯСЪК
	м3
	371.40

	14
	ДОСТАВКА РЕ ТРЪБИ ЗА КАНАЛ 315/272,SN8 С МУФА
	м
	306.00

	15
	ПОЛАГАНЕ НА РЕ ТРЪБИ ЗА КАНАЛ 315/272
	м
	306.00

	16
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ ВТУЛКИ 315/278,SN8 ЗА ВРЪЗКА НА РЯЗАНИТЕ ТРЪБИ
	бр
	10.00

	17
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ  РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ДЪЛБОЧИНА 2,50М
	бр.
	10.00

	18
	СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ
	бр.
	17.00

	19
	ВРЪЗКА НА УЛИЧНИ ОТТОЦИ
	бр.
	12.00

	
	КОФРАЖНИ РАБОТИ
	
	

	20
	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА УКРЕПИТЕЛНА СИСТЕМА /БЕЗ ДОСТАВКА/
	м
	306.00

	
	ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
	
	

	21
	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ КАРИЕРНА БАЛАСТРА 0-75мм
	м3
	156.10

	22
	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКА НА 50М
	м3
	12.00

	23
	НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА БАГЕР СЪС САМОСВАЛ
	м3
	12.00

	24
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ
	м3
	12.00

	

	
	СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ 

ПОМОЩНА СМЕТКА№2

	№
	Наименование
	мярка
	количество

	 
	ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	1
	ИЗКОП С ШИР. НАД 1.20М.  ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - УКРЕПЕН МАШ. НА ТРАНСПОРТ
	м3
	9.07

	2
	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА НАД 1.20М -  ЗЕМНИ ПОЧВИ-УКРЕПЕН,РЪЧНО
	м3
	1.01

	3
	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА САМОСВАЛ,МАШИННО
	м3
	1.01

	4
	ПРЕВОЗ ПОЧВИ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 5КМ НА ДЕПО СЪС САМОСВАЛ 
	м3
	10.08

	5
	ДОСТАВКА ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП
	м3
	5.05

	6
	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО
	м3
	4.54

	7
	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО
	м3
	0.50

	8
	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП ДО Ео=45МРа
	м3
	5.04

	 
	ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	КАНАЛИЗАЦИОННИ РАБОТИ
	 
	 

	9
	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК 
	м3
	0.84

	10
	НАПРАВА НАСИП ОТ ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ
	м3
	2.44

	11
	УПЛЪТНЯВАНЕ НАСИП ОТ ПЯСЪК
	м3
	3.28

	12
	ДОСТАВКА РЕ ТРЪБИ ЗА КАНАЛ 160/138,SN8 С МУФА
	м
	4.00

	13
	ПОЛАГАНЕ И ИЗПИТВАНЕ НА  РЕ ТРЪБИ ЗА КАНАЛ 160/138
	м
	4.00

	14
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК315/160/90°
	бр
	1.00

	 
	КАНАЛИЗАЦИОННИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	КОФРАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	15
	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА УКРЕПИТЕЛНА СИСТЕМА /БЕЗ ДОСТАВКА/
	м
	4.00

	 
	КОФРАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
	 
	 

	16
	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ КАРИЕРНА БАЛАСТРА 0-75мм
	м3
	1.68


УЛИЧЕН ОТТОК 

ПОМОЩНА СМЕТКА№3
	 
	ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	1
	ИЗКОП С ШИР. НАД 1.20М.  ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - УКРЕПЕН МАШ. НА ТРАНСПОРТ
	м3
	6.05

	2
	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА НАД 1.20М -  ЗЕМНИ ПОЧВИ-УКРЕПЕН,РЪЧНО
	м3
	0.67

	3
	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА САМОСВАЛ,МАШИННО
	м3
	0.67

	4
	ПРЕВОЗ ПОЧВИ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 5КМ НА ДЕПО СЪС САМОСВАЛ 
	м3
	6.72

	5
	ДОСТАВКА ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП
	м3
	2.90

	6
	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО
	м3
	2.60

	7
	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО
	м3
	0.30

	8
	УПЛЪТНЯВАНЕ ОБРАТЕН НАСИП ДО Ео=45МРа
	м3
	2.90

	 
	ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	КАНАЛИЗАЦИОННИ РАБОТИ
	 
	 

	9
	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК 
	м3
	0.63

	10
	НАПРАВА НАСИП ОТ ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ
	м3
	1.87

	11
	УПЛЪТНЯВАНЕ НАСИП ОТ ПЯСЪК
	м3
	2.50

	12
	ДОСТАВКА РЕ ТРЪБИ ЗА КАНАЛ 160/138,SN8 С МУФА
	м
	3.00

	13
	ПОЛАГАНЕ И ИЗПИТВАНЕ НА  РЕ ТРЪБИ ЗА КАНАЛ 160/138
	м
	3.00

	14
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ РАЗКЛОНИТЕЛ 160/138/45° С МУФА
	бр
	1.00

	15
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ КОЛЯНО 160/138/45°
	бр
	1.00

	16
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ КОЛЯНО 160/138/30°
	бр
	1.00

	17
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ ТАПА DN160
	бр
	1.00

	 
	КАНАЛИЗАЦИОННИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	КОФРАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	18
	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА УКРЕПИТЕЛНА СИСТЕМА /БЕЗ ДОСТАВКА/
	м
	3.00

	 
	КОФРАЖНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
	 
	 

	19
	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ КАРИЕРНА БАЛАСТРА 0-75мм
	м3
	1.26


5. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

5.1. Одобряване на източници на материали или нестандартни материали.
При влагане на местни материали в обекта предварително да се предостави на строителния надзор за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник /кариера/, издаден от оправомощена лаборатория. При влагане на нестандартни материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган /ДКО/.
5.2. Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи.
Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания на инсталации, уредби и елементи по време на строителството. Да съдейства на представителя на Възложителя при контролни изпитвания чрез осигуряване на достъп, предоставяне на пробни тела и мостри. При съставяне на протоколи и актове по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ Изпълнителят трябва да дава незабавно копие от тях на Представителя на Възложителя. Да се прилага текущия акт и/или протокол към Акта за извършени СМР и СРР.

5.3. Контролни замервания при приемане на площадката от Изпълнителя.
Изпълнителят трябва преди започване на работите да извърши собствена проверка, за да се увери в точността на проектните коти и размери.

5.4. Съвместимост на стандарти и нормативни практики, използвани в проекта
За качеството на предложените от Изпълнителя, вносни съоръжения и материали, произведени в съответствие с различни национални и международни стандарти, ще бъде отговорен само Изпълнителя.

Отговорност на Изпълнителя остава извършването на необходимите разяснения, документация и други действия, свързани със сертификацията на стоките, материалите и оборудването за този проект. Сертификационния процес (по отношение на Българските Стандарти и Правилниците за Приложение), трябва да се започне навреме, за да се получи исканата сертификация преди доставката на каквито и да са стоки, материали или съоръжения.
5.5. Информация и задължения, отнасящи се до организацията на обекта

· Работата да се извършва по време на нормалните работни часове.
· Средства за оказване на първа помощ - Изпълнителят предоставя за лицата на обекта, нужните лични предпазни средства и облекло;

· Изпълнителят организира обекта и методите си на работа по такъв начин, че всички те да са безопасни;

· Изпълнителят осигурява необходимото осветление на обекта, противопожарно оборудване, временна ограда, тоалетна, фургон, работилница;

· Преди започване на строителните дейности, изпълнителят предприема необходимите действия, съгласувани с ЕВН и ВиК,  за осигуряване на  временно захранване на обекта с вода и ток;

Разходите за временно захранване на обекта с вода и ток, лични предпазни средства и облекло, временна ограда, тоалетна, работилница и фургон за техническия персонал са за сметка на Изпълнителя.

5.6. Обслужване на транспортния поток

Затварянето на пътища и улици за моторни превозни средства трябва да бъде ограничено до минимум. Затварянето на пътя ще се съгласува и координира със съответните органи. Изпълнителят следва да създаде  временна организация на движението така, че да обезпечи непрекъснат поток на движението.

5.7. Почистване

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на обекта, всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата му или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

Изпълнителят трябва щателно да почиства работната площадка от изтичането на бетон и др.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от обекта за негова сметка и по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо посочено от общината.

Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места (улици и пр.) от гумите на автомобилите, напускащи площадките.

След завършване и тестване (ако е необходимо) на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави обекта в чисто състояние. Окончателното почистване на работния район е за сметка на Изпълнителя.

Преди да изиска проверка на завършените работи, Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на обекта, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации.
5.8. Изисквания за проучване на работните площадки

Изпълнителят трябва да предприеме всички допълнителни мерки, които счита за необходими, за да се запознае с теренните особености на обекта и ако е необходимо да извърши допълнителни инженерно-геоложки проучвания.

Изпълнителят трябва да счита, че той единствено носи отговорност за работите и методите на работа, използвани от него по време на изпълнението на Договора.

Изпълнителят ще носи цялата отговорност за изпълнение на дренажи, укрепване на изкопи и всички други работи, изисквани за успешното завършване на работите. Всички такива разходи трябва да се считат за включени в оферираната цена на Изпълнителя.

Всички разходи, свързани със средствата за тестване, се считат за включени в офертата на Изпълнителя в определените позиции на Количествената сметка.

5.9. Изисквания за подготовка на работните площадки

Възложителят ще предостави на Изпълнителя всички данни, свързани с опорни точки, използвани в проектирането.

При започване на работата си Изпълнителят трябва да отложи всички допълнителни точки и изходни линии и нива. Изпълнителят трябва да внимава по време на строителните работи да не променя мястото и нивото на допълнителните точки и изходните линии и нива. След извършване на строителните дейности, Изпълнителят е длъжен за негова сметка да извърши геодезично заснемане и да представи удостоверение по чл. 54а, ал.3 от ЗКРИ.
Преди започване на изкопни работи по взривен способ, Изпълнителя е длъжен да представи на Възложителя, проект за взривни работи, изготвен и съгласуван от правоспособни лица за този вид дейност..

Преди започване на каквито и да са изкопни работи, Изпълнителят трябва да се договори със собствениците на подземни инфраструктури да покажат и/или открият същите, за да се предотвратят повреди по време на строителство.

Изпълнителят трябва временно да укрепва всички подземни инфраструктури по време на изкопни работи, а също така да обезпечи постоянното и адекватно укрепване на инфраструктурите, както се изисква.

Всички открити изкопи трябва да са обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват от хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността. Всички предупредителни табелки трябва да са на български език и трябва да са в съответствие с местното законодателство. Предварителното предупреждаване за затваряне на пътно платно трябва да се осигури с временни знаци, конуси и сигнални светлини.

Около откритите изкопи трябва да се осигури подходяща ограда (с височина поне 1 m). Разходите за всички необходими временни дейности по обезопасяване и обозначаване - огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление са за сметка на Изпълнителя.

Разходите по прокарване на временни пътища, както и премахването им, след приключване на строително монтажните работи са за сметка на Изпълнителя. Доказването на съществуващо положение да стане с протокол за възстановяване в първичен вид, подписан от страните участници в строителството.

Механизацията и строителните методи за извършване на изкопните работи трябва да са одобрени от строителния надзор. Изкопните работи трябва да се извършват в съответните строителни линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в работния проект.

Изкопните работи в близост на съоръженията на ЕВН и ВиК или др. съшествуваши съоръжения – да се извършват след съгласуване със съответните ведомства и в присъствието на упълномощени техни представители.

При евентуално нанесените щети по съоръженията, същите ше бъдат възстановявани за сметка на изпълнителя.

Изкопните работи в обхвата на пътните настилки, да се извършват внимателно, без увреждане на останалата част от настилката.

При направа на изкопните работи изпълнителят трябва за своя сметка да набави прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни ограждения, пешеходни пресечки в съотвествие с предварително съгласувано  ПБЗ с Възложителя.

Каналите и изкопите за подземни тръбопроводни мрежи, шахти и камери трябва да се изкопаят по линиите и ъглите или котите, както е показано в чертежите Откосите на изкопите трябва да бъдат, както са посочени в чертежите с детайлното напречно сечение за полагане на тръбопроводи. Каналите могат да се изкопават над нивото на водата със скосени страни, а под нивото на подземните води с вертикално укрепени стени.

Изпълнителят трябва да включи в цената на своята оферта всички разходи, дадени в съответните части на количествената сметка.

Каналите трябва да се изкопаят до такава дълбочина, както се изисква по чертежите. Размерът на каналните изкопи трябва да бъде достатъчен така, че не само да побира тръбите и подложния материал, но също така да има място за укрепването на страните, и в случай на нужда, да се използва кофраж.

Когато за изкопаването на каналите се налага нарушаване настилката на шосе, път и алея, а също така канавки и бордюри и пр., то Изпълнителят трябва първо да отсече с чисти и прави линии повърхността, да премести и отстрани използвания материал до удовлетворяване изискванията на Възложителя
Настилките трябва да бъдат отсечени и премахнати напълно до ширината на изкопа и докрай по дълбочината на настилката, като това трябва да се извърши по начин, който трябва да остави незасегнати съседните повърхности и пр., и всякакви други инсталации трябва да останат по местата си. Краищата на настилката, която е оставена на място, трябва са отсечени, равни, с вертикално лице и да следват линията.

Камъни, дънери или всякакви други нежелани материали, които се срещат на изкопното дъно трябва да бъдат отстранявани.

Дъното на изкопа трябва да се засипе с уплътнен пясъчен слой.

При обратната засипка материалът трябва да се полага едновременно на приблизително една височина от двете страни на тръбите и/или съоръженията.Страничното засипване трябва да се извършва внимателно и на  пластове. Всеки пласт поотделно трябва ръчно да се уплътнява до суха плътност не по-малка от 95% от максималната, съгласно инструкциите от БДС-EN 1610:2003 или еквивалентен за тръбопровод под съществуващи пътища, и до 90% - където тръбопроводът не е изложен на трафик от превозни средства.

Останалата засипка до земното ниво трябва да се положи и уплътни на пластове не по-дебели от 300 mm. Не трябва да се използват тежки съоръжения за трамбоване в рамките на 300 mm над горната стена на тръбите с диаметър < 200 mm и в границите на 500 mm над тръби с по-големи диаметри. За участъци, намиращи се под движещи се превозни средства засипката трябва да се полага на пластове ненадвишаващи 200 mm.

Трябва да се обърне внимание и да се гарантира, че тръбите са укрепени стабилно в основата, и в никакъв случай не трябва да се допуска контакт с големи камъни, стърчащи скали или други твърди предмети. Материалът за подложката трябва да бъде положен по такъв начин, че да осигурява свободно монтажно разстояние под най-ниската част на всяка тръбна свръзка.
5.11. Общи изисквания за възстановителните дейности

Всички времени пътища, пешеходни пътеки, бордюри, стени, огради и др., засегнати или разрушени от Изпълнителя по време на работата му, трябва да бъдат възстановени до първоначалното им състояние. Всички възстановени пешеходни пътеки, бордюри и пътища трябва да са изпълнени с подложка, която отговаря на изискванията за такива материали, и трябва да е уплътнена до не по-малко от 95% оптимална суха плътност.

Възстановяването на повърхностите трябва да се извърши до стандарта, съществуващ преди началото на изкопните работи. В случай на хлътване след възстановяването, слегналата част на възстановения път ще бъде премахната и направена отново до предишното си състояние.

Пътните работи се извършват съгласно инструкциите за това и след направата на обратните засипки на подземните ВиК и други съоръжения и след подравняване на пътното легло. Съгласно инструкциите насипите се полагат на пластове с упоменати дебелини и уплътняване при оптимално овлажняване.
Възстановяване на участъци с трайна настилка

Структурата на участъците с трайна настилка трябва да бъде същата като първоначалната. Повърхността трябва да бъде изравнена. Възстановителните дейности трябва да се извършват в две фази в участъци с трафик.

Временното възстановяване се извършва, спазвайки спецификацията за обратна засипка. Трябва да се използва подобна на оригиналната настилка от асфалт или друга, според инструкциите на Консултанта/Строителния надзор.

Тази настилка трябва да се уплътнява на пластове до първоначалното ниво на пътния участък. Изпълнителят трябва да е отговорен за седмичната поддръжка на временните възстановени участъци, които трябва да са на нивото на първоначалния път, добавяйки материал, поливане с вода и уплътняване според нуждите.

Всички разходи по извършване на посочените дейности ще се считат за включени в офертата на Изпълнителя.
Възстановяване на участъци без настилка

След приключване изграждането на съоръженията, участъците, които са без настилка, трябва да бъдат изравнени. За финиширане на изравняването трябва да се използва подходящ изкопен материал. Разходите за извършване на възстановяването са за сметка на Изпълнителя.
5.12. Общи изисквания изисквания към използваните материали

Вложените в строителството материали, трябва да бъдат тествани в съответствие с прилаганите стандарти и със заложените проектни параметри. Предоставените данни трябва да включват:

· Каталожни данни, съдържащи спецификации, илюстрации, таблица с части, определяща използваните материали в различни компоненти и аксесоари. Илюстрациите трябва да са достатъчно детайлни за да служат за ръководство за монтаж и демонтаж.

· Пълните чертежи за монтаж на материалите и/или оборудването, трябва да са с ясно отбелязани размери.

· Сертификати за тестване на материала.

· Списък с резервни части и специални инструменти.

· Таблица за материалите и оборудването, включваща следната информация сервиз, размери, работно налягане, дебелина и др..

· Процедури на производителя за транспортиране, разтоварване, складиране и инсталация на материалите и оборудването.


6. 
ПРОВЕРКА НА ОБЕКТА ОТ:

· представител на Възложителя и СН във връзка с текущо или окончателно приемане

на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя.

· Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат необходимите

измервания и проби /ако се налага/ за сметка на Изпълнителя,

като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя и СН за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.
· При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното:

· Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез

измерване в присъствие на представителя на Възложителя и или СН. Когато представителят на Възложителя или СН, поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява.

· Предаването и приемането на извършените строително-ремонтни работи –

предмет на договора ще се удостоверява с протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените в договора правоспособни лица. Всеки протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти.



7. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ
За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните условия:

· Обектът се въвежда в експлоатация по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

· Въвеждането на обекта в експлоатация става след представяне на окончателен доклад

по чл. 168 ал. 6, чл.177 ал.1,2 от ЗУТ и всички придружаващи го документи.

· За обекта ще бъде възложено упражняване на строителен надзор по време на

строителството по смисъла на чл. 168 от ЗУТ. Строителният надзор на обекта ще се осъществява от консултант, упражняващ Независим надзор в строителството, притежаващ удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1,2,3,4,5 от ЗУТ за категорията на съответния обект, по сключен договор с Възложителя . Същият ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите проекти, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия срок за изпълнение на строителството. При установяване на

нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок.
· 
Контролът и приемането на извършените работи ще се извършват от определени от

Възложителя лица за инвеститорски контрол, по ред и при условия, определени в договора за изпълнение на поръчката.

· Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта, се актуват

съгласно остойностената количествена сметка на изпълнителя, неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка. Възложителят, чрез свои представители, ще осъществява

непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще прави

рекламации за некачествено свършените работи.

· Авторският надзор по проекта ще бъде осъществяван от проектантския екип,

изготвил техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ)съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба№ 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническия проект, както и да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.
Качеството на работите ще бъде контролирано съгласно българското законодателство.

Проверката на обекта от представител на Възложителя или СН във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя.

