ОБРАЗЕЦ

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ"

ДО: [***Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград***]

ОТ: [***„Пи Ес Пи" ЕООД***], регистрирано [***с фирмено дело № 2802 от 2007 год, при Софийски градски съд***] представлявано от [***Юлиан Тодоров Димов***] в качеството на [***Управител***] с БУЛСТАТ/ЕИК [**175245413**], регистрирано в [***Софийски градски съд***] с данни по регистрацията: [***фирмено дело № 2802 от 2007 год***], регистрация по ДДС: [**BG175245413**], със седалище [**ПК 1404 гр. София, ул. Боянски водопад №20**] и адрес на управление [**ПК 1404 гр. София, ул. Боянски водопад №20**], адрес за кореспонденция: [**ПК 1404 гр. София, ул. Боянски водопад №20**], телефон за контакт [**02/9832254**], факс [**02/9831997**], електронна поща [**office.pto@holding-pis.com**]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на град Златоград» - Подобект 2 « Главен колектор I-А», община Златоград»

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на град Златоград» - Подобект 2 « Главен колектор I-А», община Златоград»

1. Ще изпълним предмета на поръчката за цена, в общ размер на:

1 746 064,93 (словом един милион седемстотин четиридесет и шест хиляди шестдесет и четири лева и деветдесет и три стотинки) без включен ДДС
или
2 095 277,92 (два милиона деветдесет и пет хиляди двеста седемдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки) с включен ДДС

При формиране на единичните цени за отделните видове СМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка – 6,40 лева/час;
- допълнителни разходи за труд – 90 %;
- допълнителни разходи за механизация - 30 %;
- доставно-складови разходи – 10 %;
- печалба - 10 %.

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

1000000

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на поръчката, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение:
1. Количествено-стойностна сметка;
2. Анализи за образуване на единичните цени.

[09.08.2017г.]

ПОДПИС

ПЕЧАТ

Заличено на осн. чл.2 от ЗЗЛД

[Юлиан Димов - Управител]

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

0000002

Обект: Доизграждане, реконструкия и рехабилитация водоснабдителна и канализационна мрежа на гр.Златоград
Подобект 2: Главен колектор I-А от км.2.905 до км.3.151 и от км.3.181 до км. 3.748

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	шифър	наименование	мярка	Количество	ед. цена	стойност
		Главен колектор IA				
		I. Земни работи				
1	съгл. ВФН	Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт	м3	494,19	0,72	355,82
2	съгл. ВФН	Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м	м3	26,01	24,08	626,32
3	съгл. ВФН	Изкоп с шир.>1.2м, дълб.от 0до2м в скал. почви с взрив при опазване на ок.среда	м3	69,36	39,83	2 762,61
4	съгл. ВФН	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	104,04	2,00	208,08
5	съгл. ВФН	Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва	м3	173,40	4,01	695,33
6	съгл. ВФН	Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	32,00	5,62	179,84
7	съгл. ВФН	Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	346,80	9,36	3 246,05
8	съгл. ВФН	Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер	м3	32,00	0,31	9,92
9	съгл. ВФН	Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер	м3	346,80	0,37	128,32
10	съгл. ВФН	Превоз на земни и скални почви на 1км	м3	652,00	5,39	3 514,28
11	съгл. ВФН	Разриване на почви и оформяне на насипи	м3	614,09	0,31	190,37
12	съгл. ВФН	Засипване земни почви ръчно	м3	154,00	18,73	2 884,42
13	съгл. ВФН	Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи	м3	154,00	0,31	47,74
14	съгл. ВФН	Засипване ръчно скални почви	м3	102,38	31,03	3 176,79
15	съгл. ВФН	Трамбоване на почви	м3	1 279,32	6,14	7 855,01
16	съгл. ВФН	Направа,монтаж и демонтаж на мостчета за преминаване над изкопите	м2	0,00	199,99	0,00
		II. Бетонови работи				
17	съгл. ВФН	Бетон клас В15 за стени и плочи	м3	8,00	109,07	872,56
18	съгл. ВФН	Полагане бетон клас М200 за стени в основи без бетонпомпа	м3	8,00	10,63	85,04
19	съгл. ВФН	Превоз на бетон	м3	8,00	2,72	21,76
20	съгл. ВФН	Пердашена цим.замазка ц.р. 1:2 d=1.5 см по стени и дъно на дш	м2	20,00	13,58	271,60
		III. Канализационни работи				
21	съгл. ВФН	Направа и поставяне желязно стъпало Ф18	10 бр.	21,60	214,11	4 624,78
22	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на конус за РШ	бр.	24,00	199,84	4 796,16
23	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на цилиндър Ф1000 за РШ	бр.	48,00	193,67	9 296,16
24	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600	бр.	24,00	234,64	5 631,36
25	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на циментова тръба ф300	м	10,00	59,99	599,90
26	съгл. ВФН	Каменинoво коляно ф300/90*	бр.	2,00	50,90	101,80
27	съгл. ВФН	Каменинов разклонител ф300/300	бр.	2,00	106,32	212,64
28	съгл. ВФН	Доставка полипропилен тръби ID400	м	44,00	43,51	1 914,44
29	съгл. ВФН	Доставка полипропилен тръби ID500	м	675,00	70,39	47 513,25
30	съгл. ВФН	Доставка полипропилен тръби ID600	м	124,00	93,98	11 653,52
31	съгл. ВФН	Полагане на канал от полипропиленови тръби ID400	м	44,00	9,63	423,72
32	съгл. ВФН	Полагане на канал от полипропиленови тръби ID500	м	675,00	9,63	6 500,25

0000000

33	съгл. ВФН	Полагане на канал от полипропиленови тръби ID600	м	124,00	11,64	1 443,36
34	съгл. ВФН	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID400	м	44,00	3,14	138,16
35	съгл. ВФН	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID500	м	675,00	3,14	2 119,50
36	съгл. ВФН	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID600	м	124,00	3,14	389,36
37	съгл. ВФН	Пробиване отвори до 60/70 в нови бетонни стени d=или<100 см ръчно	бр.	60,00	52,46	3 147,60
38	съгл. ВФН	Направа подложка от пясък под тръбите	м3	189,68	28,84	5 470,23
39	съгл. ВФН	Засипване с пясък над и около тръбите	м3	852,12	28,84	24 575,21
40	съгл. ВФН	Трамбоване на насип <<01-01-066>>	м3	8 093,00	6,14	49 691,02
41	съгл. ВФН	Доставка втулки DN 450/400/дв.муфа	бр.	8,00	38,24	305,92
42	съгл. ВФН	Доставка втулки DN 560/500/дв.муфа	бр.	113,00	60,02	6 782,26
43	съгл. ВФН	Доставка втулки DN 650/600/дв.муфа/	бр.	21,00	72,24	1 517,04
44	съгл. ВФН	Доставка уплътнител DN 450/400	бр.	16,00	9,56	152,96
45	съгл. ВФН	Доставка уплътнител DN 560/500	бр.	226,00	16,76	3 787,76
46	съгл. ВФН	Доставка уплътнител DN 650/600/	бр.	42,00	32,43	1 362,06
47	съгл. ВФН	Направа връзка с втулка DN 400	бр.	8,00	8,56	68,48
48	съгл. ВФН	Направа връзка с втулка DN 500	бр.	113,00	8,56	967,28
49	съгл. ВФН	Направа връзка с втулка DN 600	бр.	21,00	8,56	179,76
		IV. Други строителни работи				
50	съгл. ВФН	Възстановяване на базалтови и циментови плочи	м2	140,00	36,26	5 076,40
51	съгл. ВФН	Рязане и разкъртване на асфалтова настилка	м2	98,00	1,74	170,52
52	съгл. ВФН	Асфалтобетон - пл.смес за горен пласт деб. 4см	м2	98,00	17,88	1 752,24
53	съгл. ВФН	Асфалтобетон - непл.смес за дол.пласт деб. 4см	м2	98,00	17,30	1 695,40
54	съгл. ВФН	Настилка от битумизиран трошен камък деб. 8см	м2	98,00	11,62	1 138,76
55	съгл. ВФН	Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер	м3	300,00	0,37	111,00
56	съгл. ВФН	Превоз строителни отпадъци със самосвал на 5км	м3	300,00	8,53	2 559,00
		Главен колектор 1А				**235 001,12**
		Подпорна стена				
		I. Земни работи				
1	съгл. ВФН	Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт	м3	4 118,82	0,72	2 965,55
2	съгл. ВФН	Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м	м3	216,78	24,08	5 220,06
3	съгл. ВФН	Изкоп с шир.>1.2м, дълб.от 0до2м в скал. почви с взрив при опазване на ок.среда	м3	578,08	39,83	23 024,93
4	съгл. ВФН	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	867,12	2,00	1 734,24
5	съгл. ВФН	Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва	м3	1 445,20	4,01	5 795,25
6	съгл. ВФН	Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	260,14	5,62	1 461,96
7	съгл. ВФН	Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	2 890,40	9,36	27 054,14
8	съгл. ВФН	Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер	м3	260,14	0,31	80,64
9	съгл. ВФН	Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер	м3	2 890,40	0,37	1 069,45
10	съгл. ВФН	Превоз на земни и скални почви на 1км	м3	5 431,19	5,39	29 274,13
11	съгл. ВФН	Разриване на почви и оформяне на насипи	м3	5 118,10	0,31	1 586,61
12	съгл. ВФН	Засипване земни почви ръчно	м3	1 279,53	18,73	23 965,51

0000304

13	съгл. ВФН	Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи	м3	1 279,53	0,31	396,65
14	съгл. ВФН	Засипване ръчно скални почви	м3	853,27	31,03	26 476,92
15	съгл. ВФН	Трамбоване на почви	м3	10 662,46	6,14	65 467,51
16	съгл. ВФН	Водочерпене с помпа	мсм	1 000,00	106,70	106 700,00
17	съгл. ВФН	Направа,монтаж и демонтаж на мостчета за преминаване над изкопите	м2	0,00	199,99	0,00
		II. Кофражни работи				
18	съгл. ВФН	Кофраж за стени и плочи	м2	8 300,85	21,81	181 041,54
		III. Армировъчни работи				
19	съгл. ВФН	Армировка за бетон Ф 6.5 до 12 мм < 02 - 06 - 002	кг	11 449,00	1,86	21 295,14
20	съгл. ВФН	Изработка и монтаж на армировка от ср. Сложност 14 до 15 ММ от А3 <02-06-005>	кг	23,00	1,86	42,78
		IV. Бетонови работи				
21	съгл. ВФН	Бетон клас В15 за стени и плочи	м3	5 952,00	109,07	649 184,64
22	съгл. ВФН	Полагане бетон клас М200 за стени в основи с бетонпомпа	м3	3 571,20	23,13	82 601,86
23	съгл. ВФН	Полагане бетон клас М200 за стени в основи без бетонпомпа	м3	2 380,80	10,63	25 307,90
24	съгл. ВФН	Превоз на бетон	м3	5 952,00	2,72	16 189,44
		V. Други работи към укрепителни стени				
25	съгл. ВФН	Двукратно измазване с битум	м2	2 812,71	4,65	13 079,10
26	съгл. ВФН	Блокаж от ломен камък 3А на укрепителни във вода	10 м3	66,12	632,57	41 825,53
27	съгл. ВФН	Ръчно наредени камъни при барбаканите	м3	94,00	62,82	5 905,08
28	съгл. ВФН	Барбакани от ПВЦ тръби ф110	м	322,86	15,49	5 001,10
29	съгл. ВФН	Полагане и трамбоване на баластра	м3	1 228,44	28,51	35 022,82
		VII. Други строителни работи				
30	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на метален парапет на укрепит.стени	кг	720,00	6,41	4 615,20
		Подпорна стена				**1 403 385,68**
		Клон 80А				
		I. Земни работи				
1	съгл. ВФН	Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт	м3	111,72	0,72	80,44
2	съгл. ВФН	Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м	м3	5,88	24,08	141,59
3	съгл. ВФН	Изкоп с шир.>1.2м, дълб.от 0до2м в скал. почви с взрив при опазване на ок.среда	м3	15,68	39,83	624,53
4	съгл. ВФН	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	23,52	2,00	47,04
5	съгл. ВФН	Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва	м3	39,20	4,01	157,19
6	съгл. ВФН	Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	7,06	5,62	39,65
7	съгл. ВФН	Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	78,40	9,36	733,82
8	съгл. ВФН	Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер	м3	7,06	0,31	2,19
9	съгл. ВФН	Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер	м3	78,40	0,37	29,01
10	съгл. ВФН	Превоз на земни и скални почви на 1км	м3	58,93	5,39	317,62
11	съгл. ВФН	Разриване на почви и оформяне на насипи	м3	55,53	0,31	17,21
12	съгл. ВФН	Засипване земни почви ръчно	м3	13,88	18,73	260,02
13	съгл. ВФН	Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи	м3	13,88	0,31	4,30
14	съгл. ВФН	Засипване ръчно скални почви	м3	9,26	31,03	287,27
15	съгл. ВФН	Трамбоване на почви	м3	115,68	6,14	710,30

16	съгл. ВФН	Направа,монтаж и демонтаж на мостчета за преминаване над изкопите	м2	0,00	199,99	0,00
		II. Бетонови работи				
18	съгл. ВФН	Бетон клас С 12.5 под шахти тръби	м3	0,75	103,47	77,60
19	съгл. ВФН	Полагане бетон клас С12/15 под шахти и тръби без бетонпомпа	м3	0,75	10,63	7,97
20	съгл. ВФН	Превоз на бетон	м3	0,75	2,72	2,04
		III. Канализационни работи				
21	съгл. ВФН	Направа и поставяне желязно стъпало Ф18	10 бр.	2,00	214,11	428,22
22	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на конус за РШ	бр.	3,00	199,84	599,52
23	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на цилиндър Ф1000 за РШ	бр.	3,00	193,67	581,01
24	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600	бр.	3,00	234,64	703,92
25	съгл. ВФН	Доставка полипропилен тръби ID300	м	56,00	32,39	1 813,84
26	съгл. ВФН	Полагане на канал от полипропиленови тръби ID300	м	56,00	9,63	539,28
27	съгл. ВФН	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID300	м	56,00	3,14	175,84
28	съгл. ВФН	Доставка и монтаж бет. двуставен отток	бр.	6,00	217,54	1 305,24
29	съгл. ВФН	Пробиване отвори до 60/70 в нови бетонни стени d=или<100 см ръчно	бр.	6,00	52,46	314,76
30	съгл. ВФН	Направа подложка от пясък под тръбите	м3	6,30	28,84	181,69
31	съгл. ВФН	Засипване с пясък над и около тръбите	м3	33,04	28,84	952,85
32	съгл. ВФН	Трамбоване на насип <<01-01-066>>	м3	196,00	6,14	1 203,44
33	съгл. ВФН	Доставка втулка DN 340/300/дв.муфа/	бр.	7,00	23,96	167,72
34	съгл. ВФН	Доставка уплътнител DN 340/300/	бр.	14,00	3,99	55,86
35	съгл. ВФН	Направа връзка с втулка DN 300	бр.	7,00	10,17	71,19
36	съгл. ВФН	Доставка и монтаж тройник 300/200	бр.	6,00	111,93	671,58
37	съгл. ВФН	Доставка полипропилен тръбиID 200	м	9,00	22,00	198,00
38	съгл. ВФН	Полагане на канал от полипропиленови тръби ID200	м	9,00	9,63	86,67
39	съгл. ВФН	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	9,00	3,14	28,26
40	съгл. ВФН	Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	6,00	9,44	56,64
41	съгл. ВФН	Доставка уплътнител DN 228/200/	бр.	6,00	2,48	14,88
42	съгл. ВФН	Направа връзка с втулка DN 200	бр.	6,00	8,56	51,36
43	съгл. ВФН	Доставка и монтаж коляно 45* - 200	бр.	12,00	28,80	345,60
		Клон 80А				**14 087,16**
		Клон 77А				
		I. Земни работи				
1	съгл. ВФН	Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт	м3	125,40	0,72	90,29
2	съгл. ВФН	Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м	м3	6,60	24,08	158,93
3	съгл. ВФН	Изкоп с шир.>1.2м, дълб.от 0до2м в скал. почви с взрив при оназване на ок.среда	м3	17,60	39,83	701,01
4	съгл. ВФН	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	26,40	2,00	52,80
5	съгл. ВФН	Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва	м3	44,00	4,01	176,44
6	съгл. ВФН	Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	7,92	5,62	44,51
7	съгл. ВФН	Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	88,00	9,36	823,68
8	съгл. ВФН	Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер	м3	7,92	0,31	2,46
9	съгл. ВФН	Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер	м3	88,00	0,37	32,56
10	съгл. ВФН	Превоз на земни и скални почви на 1км	м3	66,14	5,39	356,51

11	съгл. ВФН	Разриване на почви и оформяне на насипи	м3	62,33	0,31	19,32
12	съгл. ВФН	Засипване земни почви ръчно	м3	15,58	18,73	291,86
13	съгл. ВФН	Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи	м3	15,58	0,31	4,83
14	съгл. ВФН	Засипване ръчно скални почви	м3	10,39	31,03	322,44
15	съгл. ВФН	Трамбоване на почви	м3	129,85	6,14	797,28
16	съгл. ВФН	Направа,монтаж и демонтаж на мостчета за преминаване над изкопите	м2	0,00	199,99	0,00
		II. Бетонови работи				
17	съгл. ВФН	Бетон клас С 12.5 под шахти тръби	м3	0,75	103,47	77,60
18	съгл. ВФН	Полагане бетон клас С12/15 под шахти и тръби без бетонпомпа	м3	0,75	10,63	7,97
19	съгл. ВФН	Превоз на бетон	м3	0,75	2,72	2,04
		III. Канализационни работи				
20	съгл. ВФН	Направа и поставяне желязно стъпало Ф18	10 бр.	3,80	214,11	813,62
21	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на конус за РШ	бр.	3,00	199,84	599,52
22	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на цилиндър Ф1000 за РШ	бр.	3,00	193,67	581,01
23	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600	бр.	3,00	234,64	703,92
24	съгл. ВФН	Доставка полипропилен тръби ID300	м	44,00	32,39	1 425,16
25	съгл. ВФН	Полагане на канал от полипропиленови тръби ID300	м	44,00	9,63	423,72
26	съгл. ВФН	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID300	м	44,00	3,14	138,16
27	съгл. ВФН	Доставка и монтаж бет. двуставен отток	бр.	6,00	217,54	1 305,24
28	съгл. ВФН	Пробиване отвори до 60/70 в нови бетонни стени d=или<100 см ръчно	бр.	6,00	52,46	314,76
29	съгл. ВФН	Направа подложка от пясък под тръбите	м3	4,95	28,84	142,76
30	съгл. ВФН	Засипване с пясък над и около тръбите	м3	25,94	28,84	748,24
31	съгл. ВФН	Трамбоване на насип <<01-01-066>>	м3	55,00	6,14	337,70
32	съгл. ВФН	Доставка втулка DN 340/300/дв.муфа/	бр.	7,00	23,96	167,72
33	съгл. ВФН	Доставка уплътнител DN 340/300/	бр.	14,00	3,99	55,86
34	съгл. ВФН	Направа връзка с втулка DN 300	бр.	7,00	10,17	71,19
35	съгл. ВФН	Доставка и монтаж тройник 300/200	бр.	6,00	111,93	671,58
36	съгл. ВФН	Доставка полипропилен тръбиID 200	м	9,00	22,00	198,00
37	съгл. ВФН	Полагане на канал от полипропиленови тръби ID200	м	9,00	9,63	86,67
38	съгл. ВФН	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	9,00	3,14	28,26
39	съгл. ВФН	Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	6,00	9,44	56,64
40	съгл. ВФН	Доставка уплътнител DN 228/200/	бр.	6,00	2,48	14,88
41	съгл. ВФН	Направа връзка с втулка DN 200	бр.	6,00	8,56	51,36
42	съгл. ВФН	Доставка и монтаж коляно 45* - 200	бр.	12,00	28,80	345,60
		Клон 77А				**13 244,10**
		Клон 68А				
		I. Земни работи				
1	съгл. ВФН	Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт	м3	148,59	0,72	106,99
2	съгл. ВФН	Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м	м3	7,82	24,08	188,32
3	съгл. ВФН	Изкоп с шир.>1.2м, дълб.от 0до2м в скал. почви с взрив при опазване на ок.среда	м3	20,85	39,83	830,65
4	съгл. ВФН	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	31,28	2,00	62,56
5	съгл. ВФН	Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва	м3	52,14	4,00	209,07
6	съгл. ВФН	Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	9,58	5,42	52,74


0000307

7	съгл. ВФН	Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	104,27	9,36	976,01
8	съгл. ВФН	Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер	м3	9,38	0,31	2,91
9	съгл. ВФН	Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер	м3	104,27	0,37	38,58
10	съгл. ВФН	Превоз на земни и скални почви на 1км	м3	78,37	5,39	422,44
11	съгл. ВФН	Разриване на почви и оформяне на насипи	м3	73,86	0,31	22,90
12	съгл. ВФН	Засипване земни почви ръчно	м3	18,46	18,73	345,83
13	съгл. ВФН	Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи	м3	18,46	0,31	5,72
14	съгл. ВФН	Засипване ръчно скални почви	м3	12,31	31,03	382,07
15	съгл. ВФН	Трамбоване на почви	м3	153,86	6,14	944,72
16	съгл. ВФН	Направа,монтаж и демонтаж на мостчета за преминаване над изкопите	м2	0,00	199,99	0,00
	съгл. ВФН	**II. Бетонови работи**				
17	съгл. ВФН	Бетон клас С 12.5 под шахти тръби	м3	0,75	103,47	77,60
18	съгл. ВФН	Полагане бетон клас С12/15 под шахти и тръби без бетонпомпа	м3	0,75	10,63	7,97
19	съгл. ВФН	Превоз на бетон	м3	0,75	2,72	2,04
	съгл. ВФН	**III. Канализационни работи**				
20	съгл. ВФН	Направа и поставяне желязно стъпало Ф18	10 бр.	2,40	214,11	513,86
21	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на конус за РШ	бр.	3,00	199,84	599,52
22	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на цилиндър Ф1000 за РШ	бр.	3,00	193,67	581,01
23	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600	бр.	3,00	234,64	703,92
24	съгл. ВФН	Пробиване отвори до 60/70 в нови бетонни стени d=или<100 см ръчно	бр.	6,00	52,46	314,76
25	съгл. ВФН	Направа подложка от пясък под тръбите	м3	5,40	28,84	155,74
26	съгл. ВФН	Засипване с пясък над и около тръбите	м3	28,29	28,84	815,76
27	съгл. ВФН	Трамбоване на насип <<01-01-066>>	м3	260,69	6,14	1 600,61
28	съгл. ВФН	Доставка полипропилен тръби ID400	м	48,00	43,51	2 088,48
29	съгл. ВФН	Полагане на канал от полипропиленови тръби ID400	м	48,00	9,63	462,24
30	съгл. ВФН	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID400	м	48,00	3,14	150,72
31	съгл. ВФН	Доставка и монтаж бет. двуставен отток	бр.	4,00	217,54	870,16
32	съгл. ВФН	Пробиване отвори до 60/70 в нови бетонни стени d=или<100 см ръчно	бр.	6,00	52,46	314,76
33	съгл. ВФН	Доставка втулки DN 450/400/дв.муфа	бр.	6,00	38,24	229,44
34	съгл. ВФН	Доставка уплътнител DN 450/400	бр.	12,00	9,56	114,72
35	съгл. ВФН	Направа връзка с втулка DN 400	бр.	6,00	8,56	51,36
36	съгл. ВФН	Доставка и монтаж тройник 400/200	бр.	4,00	141,57	566,28
37	съгл. ВФН	Доставка полипропилен тръбиID 200	м	6,00	22,00	132,00
38	съгл. ВФН	Полагане на канал от полипропиленови тръби ID200	м	6,00	9,63	57,78
39	съгл. ВФН	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	6,00	3,14	18,84
40	съгл. ВФН	Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	4,00	9,44	37,76
41	съгл. ВФН	Доставка уплътнител DN 228/200/	бр.	4,00	2,48	9,92
42	съгл. ВФН	Направа връзка с втулка DN 200	бр.	4,00	8,56	34,24
43	съгл. ВФН	Доставка и монтаж коляно 45* - 200	бр.	8,00	28,80	230,40
		Клон 68А				**15 333,40**
		Клон 67А				
		I. Земни работи				
1	съгл. ВФН	Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт	м3	66,14	0,72	47,62
2	съгл. ВФН	Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м	м3	3,48	24,08	83,83

3	съгл. ВФН	Изкоп с шир.>1.2м, дълб.от 0до2м в скал. почви с взрив при опазване на ок.среда	м3	9,28	39,83	369,75
4	съгл. ВФН	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	13,92	2,00	27,85
5	съгл. ВФН	Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва	м3	23,21	4,01	93,06
6	съгл. ВФН	Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	4,18	5,62	23,48
7	съгл. ВФН	Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	46,42	9,36	434,45
8	съгл. ВФН	Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер	м3	4,18	0,31	1,30
9	съгл. ВФН	Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер	м3	46,42	0,37	17,17
10	съгл. ВФН	Превоз на земни и скални почви на 1км	м3	34,89	5,39	188,04
11	съгл. ВФН	Разриване на почви и оформяне на насипи	м3	32,88	0,31	10,19
12	съгл. ВФН	Засипване земни почви ръчно	м3	8,22	18,73	153,94
13	съгл. ВФН	Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи	м3	8,22	0,31	2,55
14	съгл. ВФН	Засипване ръчно скални почви	м3	5,48	31,03	170,07
15	съгл. ВФН	Трамбоване на почви	м3	68,49	6,14	420,53
16	съгл. ВФН	Направа,монтаж и демонтаж на мостчета за преминаване над изкопите	м2	0,00	199,99	0,00
		III. Бетонови работи				
17	съгл. ВФН	Бетон клас С 12.5 под шахти тръби	м3	0,25	103,47	25,87
18	съгл. ВФН	Полагане бетон клас С12/15 под шахти и тръби без бетонпомпа	м3	0,25	10,63	2,66
19	съгл. ВФН	Превоз на бетон	м3	0,25	2,72	0,68
		III. Канализационни работи				
20	съгл. ВФН	Направа и поставяне желязно стъпало Ф18	10 бр.	0,90	214,11	192,70
21	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на конус за РШ	бр.	1,00	199,84	199,84
22	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на цилиндър Ф1000 за РШ	бр.	1,00	193,67	193,67
23	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600	бр.	1,00	234,64	234,64
24	съгл. ВФН	Пробиване отвори до 60/70 в нови бетонни стени d=или<100 см ръчно	бр.	2,00	52,46	104,92
25	съгл. ВФН	Направа подложка от пясък под тръбите	м3	1,58	28,84	45,42
26	съгл. ВФН	Засипване с пясък над и около тръбите	м3	8,18	28,84	236,01
27	съгл. ВФН	Трамбоване на насип <<01-01-066>>	м3	116,04	6,14	712,48
28	съгл. ВФН	Доставка полипропилен тръби ID400	м	14,00	43,51	609,14
29	съгл. ВФН	Полагане на канал от полипропиленови тръби ID400	м	14,00	9,63	134,82
30	съгл. ВФН	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID400	м	14,00	3,14	43,96
31	съгл. ВФН	Доставка и монтаж бет. двуставен отток	бр.	1,00	217,54	217,54
32	съгл. ВФН	Доставка и монтаж бет.двуставен двоен отток	бр.	1,00	261,10	261,10
33	съгл. ВФН	Доставка втулки DN 450/400/дв.муфа	бр.	2,00	38,24	76,48
34	съгл. ВФН	Доставка уплътнител DN 450/400	бр.	4,00	9,56	38,24
35	съгл. ВФН	Направа връзка с втулка DN 400	бр.	2,00	8,56	17,12
36	съгл. ВФН	Доставка и монтаж тройник 400/200	бр.	2,00	141,57	283,14
37	съгл. ВФН	Доставка полипропилен тръбиID 200	м	3,00	22,00	66,00
38	съгл. ВФН	Полагане на канал от полипропиленови тръби ID200	м	3,00	9,63	28,89
39	съгл. ВФН	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	3,00	3,14	9,42
40	съгл. ВФН	Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	4,00	9,44	37,76
41	съгл. ВФН	Доставка уплътнител DN 228/200/	бр.	4,00	2,48	9,92
42	съгл. ВФН	Направа връзка с втулка DN 200	бр.	4,00	8,56	34,24

0000003

43	съгл. ВФН	Доставка и монтаж коляно 45* - 200	бр.	4,00	28,80	115,20
		Клон 67А				**5 975,69**
		Водосток				
		I. Земни работи				
1	съгл. ВФН	Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт	м3	30,11	0,72	21,68
2	съгл. ВФН	Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м	м3	1,58	24,08	38,15
3	съгл. ВФН	Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	1,90	5,62	10,69
4	съгл. ВФН	Превоз на земни и скални почви на 1км	м3	31,69	5,39	170,81
5	съгл. ВФН	Разриване на почви и оформяне на насипи	м3	319,51	0,31	99,05
6	съгл. ВФН	Засипване земни почви ръчно	м3	31,69	18,73	593,55
7	съгл. ВФН	Трамбоване на почви	м3	351,20	6,14	2 156,37
		II. Бетонови работи				
8	съгл. ВФН	Бетон клас С 12,5 под шахти тръби	м3	25,00	103,47	2 586,75
9	съгл. ВФН	Полагане бетон клас С12/15 под шахти и тръби без бетонпомпа	м3	25,00	10,63	265,75
10	съгл. ВФН	Превоз на бетон	м3	25,00	2,72	68,00
		III. Канализационни работи				
11	съгл. ВФН	Направа и поставяне желязно стъпало Ф18	10 бр.	1,60	214,11	342,58
12	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на конус за РШ	бр.	4,00	199,84	799,36
13	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на цилиндър Ф1000 за РШ	бр.	4,00	193,67	774,68
14	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600	бр.	4,00	234,64	938,56
15	съгл. ВФН	Д-ка ст.бет.тр. за водосток ф1000	м	62,00	165,16	10 239,92
16	съгл. ВФН	Полагане на канал от бет.тръби ф1000	м	62,00	12,84	796,08
17	съгл. ВФН	Изпитване на ст.бетонови тръби ф1000	м	62,00	4,24	262,88
18	съгл. ВФН	Пробиване отвори до 60/70 в нови бетонни стени d=или<100 см ръчно	бр.	8,00	52,46	419,68
		Водосток				**20 584,54**
		Преливник - №4				
		I. Земни работи				
1	съгл. ВФН	Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт	м3	32,38	0,72	23,31
2	съгл. ВФН	Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м	м3	1,70	24,08	41,03
3	съгл. ВФН	Изкоп с шир.>1.2м, дълб.от 0до2м в скал. почви с взрив при опазване на ок.среда	м3	4,54	39,83	180,99
4	съгл. ВФН	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	6,82	2,00	13,63
5	съгл. ВФН	Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва	м3	11,36	4,01	45,55
6	съгл. ВФН	Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	2,04	5,62	11,49
7	съгл. ВФН	Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	22,72	9,36	212,66
8	съгл. ВФН	Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер	м3	2,04	0,31	0,63
9	съгл. ВФН	Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер	м3	22,72	0,37	8,41
10	съгл. ВФН	Превоз на земни и скални почви на 1км	м3	42,69	5,39	230,11
11	съгл. ВФН	Разриване на почви и оформяне на насипи	м3	40,23	0,31	12,47
12	съгл. ВФН	Засипване земни почви ръчно	м3	10,06	18,73	188,38
13	съгл. ВФН	Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи	м3	10,06	0,31	3,12
14	съгл. ВФН	Засипване ръчно скални почви	м3	6,71	31,03	208,12
15	съгл. ВФН	Трамбоване на почви	м3	83,81	6,14	514,61
16	съгл. ВФН	Водочерпене с помпа	мсм	100,00	106,70	10 670,00



17	съгл. ВФН	Направа,монтаж и демонтаж на мостчета за преминаване над изкопите	м2	0,00	199,99	0,00
		II. Кофражни работи				
18	съгл. ВФН	Кофраж за стени и плочи	м2	46,70	21,81	1 018,53
		III. Армировъчни работи				
19	съгл. ВФН	Изработка и монтаж на армировка от стомана A III	кг	155,00	1,86	288,30
		IV. Бетопови работи				
20	съгл. ВФН	Подложен бетон B10	м3	0,50	98,48	49,24
21	съгл. ВФН	Бетон клас C12/15за стени и плочи	м3	6,32	109,07	689,32
22	съгл. ВФН	Полагане бетон клас C12/15 за стени в основи с бетонпомпа	м3	6,32	23,13	146,18
23	съгл. ВФН	Полагане бетон клас C12/15 за стени в основи без бетонпомпа	м3	0,50	10,63	5,32
24	съгл. ВФН	Превоз на бетон	м3	6,82	2,72	18,55
25	съгл. ВФН	Пердашена цим.замазка ц.р. 1:2 d=1.5 см по стени и дъно на дш	м2	21,86	13,58	296,86
		V. Канализационни работи				
26	съгл. ВФН	Направа и поставяне желязно стъпало Ф18	10 бр.	0,90	214,11	192,70
27	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на конус за РШ	бр.	1,00	199,84	199,84
28	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600	бр.	1,00	234,64	234,64
29	съгл. ВФН	Доставка и монтаж шина 5/30	м	2,10	6,61	13,88
30	съгл. ВФН	Доставка полипропилен тръби ID500	м	5,00	70,39	351,95
31	съгл. ВФН	Полагане на канал от полипропиленови тръби ID500	м	5,00	9,63	48,15
32	съгл. ВФН	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID500	м	5,00	3,14	15,70
33	съгл. ВФН	Доставка втулки DN 560/500/дв.муфа	бр.	2,00	60,02	120,04
34	съгл. ВФН	Доставка уплътнител DN 560/500	бр.	2,00	16,76	33,52
35	съгл. ВФН	Направа връзка с втулка DN 500	бр.	2,00	8,56	17,12
		Преливник - №4				**16 104,35**
		Преливник - №3				
		I. Земни работи				
1	съгл. ВФН	Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт	м3	35,85	0,72	25,81
2	съгл. ВФН	Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м	м3	1,89	24,08	45,43
3	съгл. ВФН	Изкоп с шир.>1.2м, дълб.от 0до2м в скал. почви с взрив при опазване на ок.среда	м3	5,03	39,83	200,40
4	съгл. ВФН	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	7,55	2,00	15,09
5	съгл. ВФН	Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва	м3	12,58	4,01	50,44
6	съгл. ВФН	Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	2,26	5,62	12,72
7	съгл. ВФН	Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	25,16	9,36	235,47
8	съгл. ВФН	Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер	м3	2,26	0,31	0,70
9	съгл. ВФН	Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер	м3	25,16	0,37	9,31
10	съгл. ВФН	Превоз на земни и скални почви на 1км	м3	47,27	5,39	254,79
11	съгл. ВФН	Разриване на почви и оформяне на насипи	м3	44,55	0,31	13,81
12	съгл. ВФН	Засипване земни почви ръчно	м3	11,14	18,73	208,59
13	съгл. ВФН	Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи	м3	11,14	0,31	3,45
14	съгл. ВФН	Засипване ръчно скални почви	м3	7,43	31,03	230,45
15	съгл. ВФН	Трамбоване на почви	м3	92,80	6,14	569,81
16	съгл. ВФН	Водочерпене с помпа	мсм	100,00	106,70	10 670,00
		II. Кофражни работи				
17	съгл. ВФН	Кофраж за стени и плочи	м2	53,22	21,81	1 160,73

		III. Армировъчни работи				
18	съгл. ВФН	Изработка и монтаж на армировка от стомана А III	кг	230,00	1,86	427,80
		IV. Бетонови работи				
19	съгл. ВФН	Подложен бетон В10	м3	0,76	98,48	74,84
20	съгл. ВФН	Бетон клас С12/15за стени и плочи	м3	7,68	109,07	838,14
21	съгл. ВФН	Полагане бетон клас С12/15 за стени в основи с бетонпомпа	м3	7,68	23,13	177,74
22	съгл. ВФН	Полагане бетон клас С12/15 за стени в основи без бетонпомпа	м3	0,76	10,63	8,08
23	съгл. ВФН	Превоз на бетон	м3	8,44	2,72	22,97
24	съгл. ВФН	Пердашена цим.замазка ц.р. 1:2 d=1.5 см по стени и дъно на дш	м2	27,19	13,58	369,19
		V. Канализационни работи				
25	съгл. ВФН	Направа и поставяне желязно стъпало Ф18	10 бр.	0,80	214,11	171,29
26	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на конус за РШ	бр.	1,00	199,84	199,84
27	съгл. ВФН	Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600	бр.	1,00	234,64	234,64
28	съгл. ВФН	Доставка и монтаж шина 5/30	м	3,60	7,06	25,42
29	съгл. ВФН	Доставка полипропилен тръби ID600	м	5,00	93,98	469,90
30	съгл. ВФН	Полагане на канал от полипропиленови тръби ID600	м	5,00	11,64	58,20
31	съгл. ВФН	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID600	м	5,00	3,14	15,70
32	съгл. ВФН	Доставка втулки DN 650/600/дв.муфа	бр.	2,00	72,24	144,48
33	съгл. ВФН	Доставка уплътнител DN 650/600	бр.	2,00	32,43	64,86
34	съгл. ВФН	Направа връзка с втулка DN 600	бр.	2,00	8,56	17,12
		Преливник - №3				**17 027,21**
		СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ – 1 БР.				
1	съгл. ВФН	Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт	м3	3,76	0,72	2,71
2	съгл. ВФН	Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м	м3	0,20	24,08	4,77
3	съгл. ВФН	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	1,58	2,00	3,17
4	съгл. ВФН	Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва	м3	1,06	4,01	4,23
5	съгл. ВФН	Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	0,24	5,62	1,34
6	съгл. ВФН	Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно	м3	2,64	9,36	24,71
7	съгл. ВФН	Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер	м3	0,24	0,31	0,07
8	съгл. ВФН	Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер	м3	2,64	0,37	0,98
9	съгл. ВФН	Превоз на земни и скални почви на 1км	м3	1,65	5,39	8,89
10	съгл. ВФН	Разриване на почви и оформяне на насипи	м3	1,19	0,31	0,37
11	съгл. ВФН	Засипване земни почви ръчно	м3	1,19	18,73	22,25
12	съгл. ВФН	Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи	м3	0,33	0,31	0,10
13	съгл. ВФН	Засипване ръчно скални почви	м3	0,79	31,03	24,58
14	съгл. ВФН	Трамбоване на почви	м3	9,77	6,14	59,98
15	съгл. ВФН	Направа подложка от пясък под тръбите	м3	0,88	28,84	25,38
16	съгл. ВФН	Засипване с пясък над и около тръбите	м3	2,07	28,84	59,83
17	съгл. ВФН	Трамбоване на насип <<01-01-066>>	м3	2,49	6,14	15,28
		VI. Канализационни работи				
18	съгл. ВФН	Доставка полипропилен тръби ID 200	м	4,00	22,00	88,00
19	съгл. ВФН	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	4,00	3,14	12,56
20	съгл. ВФН	Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	2,00	9,44	18,88
21	съгл. ВФН	Доставка уплътнител DN 228/200/	бр.	1,00	2,48	2,48

22	съгл. ВФН	Доставка и монтаж коляно 45* - 200	бр.	1,00	28,80	28,80
		СГРАДНО КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ – 1 БР.				**409,36**
		СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ	бр.	13	409,36	**5 321,68**
					ВПР:	**1 746 064,93**
					ДДС 20%:	**349 212,99**
					Обща стойност:	**2 095 277,92**

Подпис и печат:
Име на представл лъжност

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
нов - управител

0000012

АНАЛИЗИ

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коеф.	стойн.
N.1	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.2	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.3	**Изкоп с шир.>1.2м. дълб.от 0до2м в скал. почви с взрив при опазване на ок.среда**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВЗРИВЕН МАТЕРИАЛ	комплек	1,000	16,70	1,000	16,70
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,009	28,00	1,000	0,25
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,140	6,40	1,000	0,90
2	САПЬОР	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	САПЬОР	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
4	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,140	6,40	1,000	0,90
						9,22
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,67
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,08
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,29
	всичко преки					26,17
	всичко допълнителни р-ди					10,04
	Обща цена преди начисления :					36,21
	начисления			10,00		3,62
	Обща цена :					39,83
N.4	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м. н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					

1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.5	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.6	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.7	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.8	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.9	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.10	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.11	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.12	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73

N.13	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.14	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.15	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.16	**Направа.монтаж и демонтаж на мостчета за преминаване над изкопите**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	35,000	3,20	1,000	112,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,080	325,00	1,000	26,00
	ТРУД :					
1	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
2	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
3	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
						13,06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		11,20
	доп.р.механизация (%)			30,00		7,80
	доп.р-ди труд (%)			90,00		11,75
	всичко преки					151,06
	всичко допълнителни р-ди					30,75

	Обща цена преди начисления :					181,81
	начисления			10,00		18,18
	Обща цена :					199,99
N.17	**Бетон клас B15 за стени и плочи**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Бетон клас B15	м3	1,030	87,50	1,000	90,13
2	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
						90,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		9,01
	всичко преки					90,14
	всичко допълнителни р-ди					9,01
	Обща цена преди начисления :					99,16
	начисления			10,00		9,92
	Обща цена :					109,07
N.18	**Полагане бетон клас M200 за стени в основи без бетонпомпа**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА	мсм	0,020	53,00	1,000	1,06
	ТРУД :					
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
2	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
						4,35
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,32
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,92
	всичко преки					5,43
	всичко допълнителни р-ди					4,24
	Обща цена преди начисления :					9,67
	начисления			10,00		0,97
	Обща цена :					10,63
N.19	**Превоз на бетон**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНОВОЗ	мсм	0,005	380,00	1,000	1,90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,57
	всичко преки					1,90
	всичко допълнителни р-ди					0,57
	Обща цена преди начисления :					2,47
	начисления			10,00		0,25
	Обща цена :					2,72
N.20	**Пердашена цим.замазка ц.р. 1:2 d=1.5 см по стени и дъно на дш**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЗАМАЗКА	м3	0,020	86,00	1,000	1,72
	ТРУД :					
1	НАСТИЛКАДЖИЯ	чч	0,430	6,40	1,000	2,75
2	НАСТИЛКАДЖИЯ	чч	0,430	6,40	1,000	2,75
						5,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,95
	всичко преки					7,22
	всичко допълнителни р-ди					5,13

	Обща цена преди начисления :					12,35
	начисления			10,00		1,23
	Обща цена :					13,58
N.21	**Направа и поставяне желязно стъпало Ф18**	**10 бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	желязно стъпало Ф18	бр.	10,000	4,50	1,000	45,00
2	АНКЕРЕН БОЛТ	бр.	20,000	4,60	1,000	92,00
						137,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ПЕРФОРАТОР	мсм	0,090	43,00	1,000	3,87
	ТРУД :					
1	ЖЕЛЕЗАР	чч	1,600	6,40	1,000	10,24
2	ЖЕЛЕЗАР	чч	1,600	6,40	1,000	10,24
						20,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		13,70
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,16
	доп.р-ди труд (%)			90,00		18,43
	всичко преки					161,35
	всичко допълнителни р-ди					33,29
	Обща цена преди начисления :					194,64
	начисления			10,00		19,46
	Обща цена :					214,11
N.22	**Доставка и монтаж на конус за РШ**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КОНУС ЗА РШ	бр.	1,000	144,60	1,000	144,60
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,040	28,00	1,000	1,12
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
						11,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		14,46
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,02
	всичко преки					156,86
	всичко допълнителни р-ди					24,82
	Обща цена преди начисления :					181,67
	начисления			10,00		18,17
	Обща цена :					199,84
N.23	**Доставка и монтаж на цилиндър Ф1000 за РШ**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	цилиндър Ф1000 за РШ	бр.	1,000	139,50	1,000	139,50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,040	28,00	1,000	1,12
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
						11,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		13,95
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,02
	всичко преки					151,76
	всичко допълнителни р-ди					24,31
	Обща цена преди начисления :					176,06
	начисления			10,00		17,61
	Обща цена :					193,67

N.24	**Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	гривна стоманобетонна	бр.	1,000	94,00	1,000	94,00
2	чугунен капак	бр.	1,000	83,00	1,000	83,00
						177,00
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
						9,79
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		17,70
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,81
	всичко преки					186,79
	всичко допълнителни р-ди					26,51
	Обща цена преди начисления :					213,30
	начисления			10,00		21,33
	Обща цена :					234,64
N.25	**Доставка и монтаж на циментова тръба ф300**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	циментова тръба ф300	бр.	1,020	35,60	1,000	36,31
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,380	6,40	1,000	2,43
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,380	6,40	1,000	2,43
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,380	6,40	1,000	2,43
						7,30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		3,63
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,57
	всичко преки					44,17
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					54,53
	начисления			10,00		5,45
	Обща цена :					59,99
N.26	**Камениново коляно ф300/90***	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Камениново коляно ф300/90*	бр.	1,000	28,80	1,000	28,80
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,380	6,40	1,000	2,43
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,380	6,40	1,000	2,43
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,380	6,40	1,000	2,43
						7,30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,88
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,57
	всичко преки					36,66
	всичко допълнителни р-ди					9,61
	Обща цена преди начисления :					46,27
	начисления			10,00		4,63
	Обща цена :					50,90
N.27	**Каменинов разклонител ф300/300**	**бр.**				

	МАТЕРИАЛИ:					
1	Каменинов разклонител ф300/300	бр.	1,000	74,60	1,000	74,60
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,380	6,40	1,000	2,43
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,380	6,40	1,000	2,43
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,380	6,40	1,000	2,43
						7,30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		7,46
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,57
	всичко преки					82,46
	всичко допълнителни р-ди					14,19
	Обща цена преди начисления :					96,65
	начисления			10,00		9,67
	Обща цена :					106,32
N.28	**Доставка полипропилен тръби ID400**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръби ID400	м	1,010	35,60	1,000	35,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		3,60
	всичко преки					35,96
	всичко допълнителни р-ди					3,60
	Обща цена преди начисления :					39,55
	начисления			10,00		3,96
	Обща цена :					43,51
N.29	**Доставка полипропилен тръби ID500**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръби ID500	м	1,010	57,60	1,000	58,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		5,82
	всичко преки					58,18
	всичко допълнителни р-ди					5,82
	Обща цена преди начисления :					63,99
	начисления			10,00		6,40
	Обща цена :					70,39
N.30	**Доставка полипропилен тръби ID600**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръби ID600	м	1,010	76,90	1,000	77,67
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		7,77
	всичко преки					77,67
	всичко допълнителни р-ди					7,77
	Обща цена преди начисления :					85,44
	начисления			10,00		8,54
	Обща цена :					93,98
N.31	**Полагане на канал от полипропиленови тръби ID400**	**м**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
						4,61

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,15
	всичко преки					4,61
	всичко допълнителни р-ди					4,15
	Обща цена преди начисления :					8,76
	начисления			10,00		0,88
	Обща цена :					9,63
N.32	**Полагане на канал от полипропиленови тръби ID500**	**м**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
						4,61
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,15
	всичко преки					4,61
	всичко допълнителни р-ди					4,15
	Обща цена преди начисления :					8,76
	начисления			10,00		0,88
	Обща цена :					9,63
N.33	**Полагане на канал от полипропиленови тръби ID600**	**м**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,290	6,40	1,000	1,86
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,290	6,40	1,000	1,86
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,290	6,40	1,000	1,86
						5,57
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		5,01
	всичко преки					5,57
	всичко допълнителни р-ди					5,01
	Обща цена преди начисления :					10,58
	начисления			10,00		1,06
	Обща цена :					11,64
N.34	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID400**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.35	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID500**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.36	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID600**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.37	**Пробиване отвори до 60/70 в нови бетонни стени d=или<100 см ръчно**	**бр.**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КЪРТАЧИ	мсм	0,140	83,00	1,000	11,62
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,340	6,40	1,000	8,58
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,340	6,40	1,000	8,58
						17,15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		3,49
	доп.р-ди труд (%)			90,00		15,44
	всичко преки					28,77
	всичко допълнителни р-ди					18,92
	Обща цена преди начисления :					47,69
	начисления			10,00		4,77
	Обща цена :					52,46
N.38	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.39	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**				

0000021

	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.40	**Трамбоване на насип <<01-01-066>>**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.41	**Доставка втулки DN 450/400/дв.муфа**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулки DN 450/400/дв.муфа	бр.	1,000	31,60	1,000	31,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		3,16
	всичко преки					31,60
	всичко допълнителни р-ди					3,16
	Обща цена преди начисления :					34,76
	начисления			10,00		3,48
	Обща цена :					38,24
N.42	**Доставка втулки DN 560/500/дв.муфа**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулки DN 560/500/дв.муфа	бр.	1,000	49,60	1,000	49,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		4,96
	всичко преки					49,60
	всичко допълнителни р-ди					4,96
	Обща цена преди начисления :					54,56
	начисления			10,00		5,46
	Обща цена :					60,02
N.43	**Доставка втулки DN 650/600/дв.муфа/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулки DN 650/600/дв.муфа/	бр.	1,000	59,70	1,000	59,70
	ДОП.РАЗХОДИ:					


	доп.р.материали (%)			10,00		5,97
	всичко преки					59,70
	всичко допълнителни р-ди					5,97
	Обща цена преди начисления :					65,67
	начисления			10,00		6,57
	Обща цена :					72,24
N.44	**Доставка уплътнител DN 450/400**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 450/400	бр.	1,000	7,90	1,000	7,90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,79
	всичко преки					7,90
	всичко допълнителни р-ди					0,79
	Обща цена преди начисления :					8,69
	начисления			10,00		0,87
	Обща цена :					9,56
N.45	**Доставка уплътнител DN 560/500**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 560/500	бр.	1,000	13,85	1,000	13,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,39
	всичко преки					13,85
	всичко допълнителни р-ди					1,39
	Обща цена преди начисления :					15,24
	начисления			10,00		1,52
	Обща цена :					16,76
N.46	**Доставка уплътнител DN 650/600/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 650/600/	бр.	1,000	26,80	1,000	26,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,68
	всичко преки					26,80
	всичко допълнителни р-ди					2,68
	Обща цена преди начисления :					29,48
	начисления			10,00		2,95
	Обща цена :					32,43
N.47	**Направа връзка с втулка DN 400**	**бр.**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
						4,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,69
	всичко преки					4,10
	всичко допълнителни р-ди					3,69
	Обща цена преди начисления :					7,78
	начисления			10,00		0,78
	Обща цена :					8,56
N.48	**Направа връзка с втулка DN 500**	**бр.**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
						4,10

0000023

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,69
	всичко преки					4,10
	всичко допълнителни р-ди					3,69
	Обща цена преди начисления :					7,78
	начисления			10,00		0,78
	Обща цена :					8,56
N.49	**Направа връзка с втулка DN 600**	**бр.**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
						4,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,69
	всичко преки					4,10
	всичко допълнителни р-ди					3,69
	Обща цена преди начисления :					7,78
	начисления			10,00		0,78
	Обща цена :					8,56
N.50	**Възстановяване на базалтови и циментови плочи**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЛОЧИ БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВИ	бр.	12,000	1,60	1,000	19,20
2	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,000	0,24	1,000	1,92
3	ВОДА	м3	0,011	2,00	1,000	0,02
4	ПЯСЪК (М3)	м3	0,050	18,70	1,000	0,94
						22,08
	ТРУД :					
1	НАСТИЛКАДЖИЯ	чч	0,357	6,40	1,000	2,28
2	НАСТИЛКАДЖИЯ	чч	0,357	6,40	1,000	2,28
						4,57
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,11
	всичко преки					26,65
	всичко допълнителни р-ди					6,32
	Обща цена преди начисления :					32,97
	начисления			10,00		3,30
	Обща цена :					36,26
N.51	**Рязане и разкъртване на асфалтова настилка**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	2,00	1,000	0,02
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ФУГОРЕЗ	мсм	0,003	164,00	1,000	0,49
2	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,002	28,00	1,000	0,06
						0,55
	ТРУД :					
1	ПЪТНОСТРОИТЕЛЕН РАБОТНИК	чч	0,035	6,40	1,000	0,22
2	ПЪТНОСТРОИТЕЛЕН РАБОТНИК	чч	0,035	6,40	1,000	0,22
						0,45
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,16
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,40
	всичко преки					1,02
	всичко допълнителни р-ди					0,57
	Обща цена преди начисления :					1,59
	начисления			10,00		0,16
	Обща цена :					1,74

N.52	**Асфалтобетон - пл.смес за горен пласт деб. 4см**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	2,00	1,000	0,02
2	плътен асфалтобетон	тона	0,096	73,00	1,000	7,01
3	БИТУМ	кг	0,200	2,90	1,000	0,58
						7,61
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП"Д-150Б"	мсм	0,001	360,00	1,000	0,32
2	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,001	280,00	1,000	0,36
3	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,001	250,00	1,000	0,33
						1,01
	ТРУД :					
1	ПЪТНОСТРОИТЕЛЕН РАБОТНИК	чч	0,180	6,40	1,000	1,15
2	ПЪТНОСТРОИТЕЛЕН РАБОТНИК	чч	0,180	6,40	1,000	1,15
3	ПЪТНОСТРОИТЕЛЕН РАБОТНИК	чч	0,180	6,40	1,000	1,15
						3,46
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,76
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,30
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,11
	всичко преки					12,08
	всичко допълнителни р-ди					4,18
	Обща цена преди начисления :					16,25
	начисления			10,00		1,63
	Обща цена :					17,88
N.53	**Асфалтобетон - непл.смес за дол.пласт деб. 4см**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	2,00	1,000	0,02
2	БИТУМ	кг	0,200	2,90	1,000	0,58
3	неплътен асфалтобетон	тона	0,096	68,00	1,000	6,53
						7,13
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП"Д-150Б"	мсм	0,001	360,00	1,000	0,32
2	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,001	280,00	1,000	0,36
3	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,001	250,00	1,000	0,33
						1,01
	ТРУД :					
1	ПЪТНОСТРОИТЕЛЕН РАБОТНИК	чч	0,180	6,40	1,000	1,15
2	ПЪТНОСТРОИТЕЛЕН РАБОТНИК	чч	0,180	6,40	1,000	1,15
3	ПЪТНОСТРОИТЕЛЕН РАБОТНИК	чч	0,180	6,40	1,000	1,15
						3,46
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,71
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,30
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,11
	всичко преки					11,60
	всичко допълнителни р-ди					4,13
	Обща цена преди начисления :					15,72
	начисления			10,00		1,57
	Обща цена :					17,30
N.54	**Настилка от битумизиран трошен камък деб. 8см**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	битумизиран трошен камък	м3	0,085	63,00	1,000	5,36
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,002	28,00	1,000	0,04

2	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,002	280,00	1,000	0,56
	ТРУД :					0,60
1	ПЪТНОСТРОИТЕЛЕН РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ПЪТНОСТРОИТЕЛЕН РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					2,05
	доп.р.материали (%)			10,00		0,54
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,18
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					8,01
	всичко допълнителни р-ди					2,56
	Обща цена преди начисления :					10,57
	начисления			10,00		1,06
	Обща цена :					11,62
N.55	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.56	**Превоз строителни отпадъци със самосвал на 5км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,019	314,00	1,000	5,97
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,79
	всичко преки					5,97
	всичко допълнителни р-ди					1,79
	Обща цена преди начисления :					7,76
	начисления			10,00		0,78
	Обща цена :					8,53
N.57	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.58	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					



1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.59	**Изкоп с шир.>1.2м. дълб.от 0до2м в скал. почви с взрив при опазване на ок.среда**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВЗРИВЕН МАТЕРИАЛ	комплек	1,000	16,70	1,000	16,70
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,009	28,00	1,000	0,25
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,140	6,40	1,000	0,90
2	САПЬОР	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	САПЬОР	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
4	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,140	6,40	1,000	0,90
						9,22
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,67
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,08
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,29
	всичко преки					26,17
	всичко допълнителни р-ди					10,04
	Обща цена преди начисления :					36,21
	начисления			10,00		3,62
	Обща цена :					39,83
N.60	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м. н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.61	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64

	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.62	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.63	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.64	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.65	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,08
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37

N.66	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.67	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.68	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73
N.69	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.70	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.71	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.72	**Водочерпене с помпа**	**мсм**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	помпа	мсм	1,000	69,00	1,000	69,00
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,600	6,40	1,000	3,84
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		20,70
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,46
	всичко преки					72,84
	всичко допълнителни р-ди					24,16
	Обща цена преди начисления :					97,00
	начисления			10,00		9,70
	Обща цена :					106,70
N.73	**Направа.монтаж и демонтаж на мостчета за преминаване над изкопите**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	35,000	3,20	1,000	112,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,080	325,00	1,000	26,00
	ТРУД :					
1	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
2	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
3	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
						13,06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		11,20
	доп.р.механизация (%)			30,00		7,80
	доп.р-ди труд (%)			90,00		11,75
	всичко преки					151,06
	всичко допълнителни р-ди					30,75
	Обща цена преди начисления :					181,81
	начисления			10,00		18,18
	Обща цена :					199,99
N.74	**Кофраж за стени и плочи**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,004	286,00	1,000	1,34
2	КОФРАЖНО МАСЛО	кг	0,100	3,20	1,000	0,34
3	ГРЕДИ ЗА ПОДПОРИ	м3	0,003	270,00	1,000	0,85

4	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,130	1,80	1,000	0,25
5	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,030	1,80	1,000	0,05
6	ТЕЛЕСКОПИЧНИ ПОДПОРИ	бр.	1,200	0,68	1,000	0,82
						3,65
	ТРУД :					
1	КОФРАЖИСТ	чч	0,650	6,40	1,000	4,16
2	КОФРАЖИСТ	чч	0,650	6,40	1,000	4,16
						8,32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,37
	доп.р-ди труд (%)			90,00		7,49
	всичко преки					11,97
	всичко допълнителни р-ди					7,85
	Обща цена преди начисления :					19,82
	начисления			10,00		1,98
	Обща цена :					21,81
N.75	**Армировка за бетон Ф 6.5 до 12 мм < 02 - 06 - 002**	**кг**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ АРМИРОВЪЧНА	кг	0,003	1,60	1,000	0,01
2	АРМИРОВКА	кг	1,025	1,00	1,000	1,12
						1,12
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,000	325,00	1,000	0,13
	ТРУД :					
1	АРМАТУРИСТ	чч	0,012	6,40	1,000	0,08
2	АРМАТУРИСТ	чч	0,012	6,40	1,000	0,08
						0,15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,11
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,04
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,14
	всичко преки					1,41
	всичко допълнителни р-ди					0,29
	Обща цена преди начисления :					1,70
	начисления			10,00		0,17
	Обща цена :					1,86
N.76	**Изработка и монтаж на армировка от ср. Сложност 14 до 15 ММ от А3 <02-06-005>**	**кг**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ АРМИРОВЪЧНА	кг	0,003	1,60	1,000	0,01
2	АРМИРОВКА	кг	1,025	1,00	1,000	1,12
						1,12
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,000	325,00	1,000	0,13
	ТРУД :					
1	АРМАТУРИСТ	чч	0,012	6,40	1,000	0,08
2	АРМАТУРИСТ	чч	0,012	6,40	1,000	0,08
						0,15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,11
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,04
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,14
	всичко преки					1,41
	всичко допълнителни р-ди					0,29
	Обща цена преди начисления :					1,70
	начисления			10,00		0,17
	Обща цена :					1,86
N.77	**Бетон клас В15 за стени и плочи**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Бетон клас В15	м3	1,030	87,50	1,000	90,13

0000031

2	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
						90,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		9,01
	всичко преки					90,14
	всичко допълнителни р-ди					9,01
	Обща цена преди начисления :					99,16
	начисления			10,00		9,92
	Обща цена :					109,07
N.78	**Полагане бетон клас М200 за стени в основи с бетонпомпа .**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА	мсм	0,020	53,00	1,000	1,06
2	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,023	380,00	1,000	8,74
						9,80
	ТРУД :					
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
2	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
						4,35
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		2,94
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,92
	всичко преки					14,17
	всичко допълнителни р-ди					6,86
	Обща цена преди начисления :					21,03
	начисления			10,00		2,10
	Обща цена :					23,13
N.79	**Полагане бетон клас М200 за стени в основи без бетонпомпа**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА	мсм	0,020	53,00	1,000	1,06
	ТРУД :					
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
2	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
						4,35
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,32
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,92
	всичко преки					5,43
	всичко допълнителни р-ди					4,24
	Обща цена преди начисления :					9,67
	начисления			10,00		0,97
	Обща цена :					10,63
N.80	**Превоз на бетон**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНОВОЗ	мсм	0,005	380,00	1,000	1,90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,57
	всичко преки					1,90
	всичко допълнителни р-ди					0,57
	Обща цена преди начисления :					2,47
	начисления			10,00		0,25
	Обща цена :					2,72

0000032

N.81	**Двукратно измазване с битум**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БИТУМ	кг	0,410	2,90	1,000	1,19
	ТРУД :					
1	ЗИДАР	чч	0,120	6,40	1,000	0,77
2	ЗИДАР	чч	0,120	6,40	1,000	0,77
						1,54
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,12
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,38
	всичко преки					2,73
	всичко допълнителни р-ди					1,50
	Обща цена преди начисления :					4,23
	начисления			10,00		0,42
	Обща цена :					4,65
N.82	**Блокаж от ломен камък ЗА на укрептелни във вода .**	**10 м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ломен камък	м3	10,100	36,00	1,000	363,60
	ТРУД :					
1	ЗИДАР	чч	7,200	6,40	1,000	46,08
2	ЗИДАР	чч	7,200	6,40	1,000	46,08
						92,16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		36,36
	доп.р-ди труд (%)			90,00		82,94
	всичко преки					455,76
	всичко допълнителни р-ди					119,30
	Обща цена преди начисления :					575,06
	начисления			10,00		57,51
	Обща цена :					632,57
N.83	**Ръчно наредени камъни при барбаканите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ломен камък	м3	1,000	36,00	1,000	36,00
	ТРУД :					
1	ЗИДАР	чч	0,720	6,40	1,000	4,61
2	ЗИДАР	чч	0,720	6,40	1,000	4,61
						9,22
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		3,60
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,29
	всичко преки					45,22
	всичко допълнителни р-ди					11,89
	Обща цена преди начисления :					57,11
	начисления			10,00		5,71
	Обща цена :					62,82
N.84	**Барбакани от ПВЦ тръби ф110**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Барбакани от ПВЦ тръби ф110	бр.	1,000	4,60	1,000	4,60
2	полиуретанов уплътнител	л.	0,080	16,80	1,000	1,34
						5,94
	ТРУД :					
1	ЗИДАР	чч	0,310	6,40	1,000	1,98
2	ЗИДАР	чч	0,310	6,40	1,000	1,98
						3,97
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,59
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,57
	всичко преки					9,91


0000033

	всичко допълнителни р-ди					4,17
	Обща цена преди начисления :					14,08
	начисления			10,00		1,41
	Обща цена :					15,49
N.85	**Полагане и трамбоване на баластра**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БАЛАСТРА	м3	1,050	17,20	1,000	18,06
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,013	28,00	1,000	0,36
2	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
						1,66
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,81
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,50
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					21,77
	всичко допълнителни р-ди					4,15
	Обща цена преди начисления :					25,92
	начисления			10,00		2,59
	Обща цена :					28,51
N.86	**Доставка и монтаж на метален парапет на укрепит.стени .**	**кг**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ	кг	1,000	3,20	1,000	3,20
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,002	325,00	1,000	0,65
	ТРУД :					
1	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,040	6,40	1,000	0,26
2	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,040	6,40	1,000	0,26
3	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,040	6,40	1,000	0,26
						0,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,32
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,20
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,69
	всичко преки					4,62
	всичко допълнителни р-ди					1,21
	Обща цена преди начисления :					5,82
	начисления			10,00		0,58
	Обща цена :					6,41
N.87	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72

N.88	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.89	**Изкоп с шир.>1.2м. дълб.от 0до2м в скал. почви с взрив при опазване на ок.среда**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВЗРИВЕН МАТЕРИАЛ	комплек	1,000	16,70	1,000	16,70
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,009	28,00	1,000	0,25
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,140	6,40	1,000	0,90
2	САПЬОР	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	САПЬОР	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
4	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,140	6,40	1,000	0,90
						9,22
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,67
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,08
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,29
	всичко преки					26,17
	всичко допълнителни р-ди					10,04
	Обща цена преди начисления :					36,21
	начисления			10,00		3,62
	Обща цена :					39,83
N.90	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м. н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.91	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					

00000035

	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.92	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.93	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.94	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.95	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23



	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.96	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.97	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.98	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73
N.99	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.100	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				

0000037


	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.101	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.102	**Направа.монтаж и демонтаж на мостчета за преминаване над изкопите**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	35,000	3,20	1,000	112,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,080	325,00	1,000	26,00
	ТРУД :					
1	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
2	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
3	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
						13,06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		11,20
	доп.р.механизация (%)			30,00		7,80
	доп.р-ди труд (%)			90,00		11,75
	всичко преки					151,06
	всичко допълнителни р-ди					30,75
	Обща цена преди начисления :					181,81
	начисления			10,00		18,18
	Обща цена :					199,99
N.103	**Бетон клас С 12.5 под шахти тръби**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
2	БЕТОН КЛАС С 12.5	м3	1,030	83,00	1,000	85,49
						85,51
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		8,55
	всичко преки					85,51
	всичко допълнителни р-ди					8,55
	Обща цена преди начисления :					94,06
	начисления			10,00		9,41
	Обща цена :					103,47

0000038

N.104	**Полагане бетон клас С12/15 под шахти и тръби без бетонпомпа**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА	мсм	0,020	53,00	1,000	1,06
	ТРУД :					
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
2	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
						4,35
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,32
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,92
	всичко преки					5,43
	всичко допълнителни р-ди					4,24
	Обща цена преди начисления :					9,67
	начисления			10,00		0,97
	Обща цена :					10,63
N.105	**Превоз на бетон**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНОВОЗ	мсм	0,005	380,00	1,000	1,90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,57
	всичко преки					1,90
	всичко допълнителни р-ди					0,57
	Обща цена преди начисления :					2,47
	начисления			10,00		0,25
	Обща цена :					2,72
N.106	**Направа и поставяне желязно стъпало Ф18**	**10 бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	желязно стъпало Ф18	бр.	10,000	4,50	1,000	45,00
2	АНКЕРЕН БОЛТ	бр.	20,000	4,60	1,000	92,00
						137,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ПЕРФОРАТОР	мсм	0,090	43,00	1,000	3,87
	ТРУД :					
1	ЖЕЛЕЗАР	чч	1,600	6,40	1,000	10,24
2	ЖЕЛЕЗАР	чч	1,600	6,40	1,000	10,24
						20,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		13,70
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,16
	доп.р-ди труд (%)			90,00		18,43
	всичко преки					161,35
	всичко допълнителни р-ди					33,29
	Обща цена преди начисления :					194,64
	начисления			10,00		19,46
	Обща цена :					214,11
N.107	**Доставка и монтаж на конус за РШ**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КОНУС ЗА РШ	бр.	1,000	144,60	1,000	144,60
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,040	28,00	1,000	1,12
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
						11,14

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		14,46
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,02
	всичко преки					156,86
	всичко допълнителни р-ди					24,82
	Обща цена преди начисления :					181,67
	начисления			10,00		18,17
	Обща цена :					199,84
N.108	**Доставка и монтаж на цилиндър Ф1000 за РШ**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	цилиндър Ф1000 за РШ	бр.	1,000	139,50	1,000	139,50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,040	28,00	1,000	1,12
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
						11,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		13,95
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,02
	всичко преки					151,76
	всичко допълнителни р-ди					24,31
	Обща цена преди начисления :					176,06
	начисления			10,00		17,61
	Обща цена :					193,67
N.109	**Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	гривна стоманобетонна	бр.	1,000	94,00	1,000	94,00
2	чугунен капак	бр.	1,000	83,00	1,000	83,00
						177,00
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
						9,79
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		17,70
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,81
	всичко преки					186,79
	всичко допълнителни р-ди					26,51
	Обща цена преди начисления :					213,30
	начисления			10,00		21,33
	Обща цена :					234,64
N.110	**Доставка полипропилен тръби ID300**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръби ID300	м	1,010	26,50	1,000	26,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,68
	всичко преки					26,77
	всичко допълнителни р-ди					2,68
	Обща цена преди начисления :					29,44
	начисления			10,00		2,94
	Обща цена :					32,39

N.111	**Полагане на канал от полипропиленови тръби ID300**	**м**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
						4,61
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,15
	всичко преки					4,61
	всичко допълнителни р-ди					4,15
	Обща цена преди начисления :					8,76
	начисления			10,00		0,88
	Обща цена :					9,63
N.112	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID300**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.113	**Доставка и монтаж бет. двуставен отток**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	бет. двуставен отток	комплек	1,000	118,00	1,000	118,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,130	28,00	1,000	3,64
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	2,600	6,40	1,000	16,64
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	2,600	6,40	1,000	16,64
						33,28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		11,80
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,09
	доп.р-ди труд (%)			90,00		29,95
	всичко преки					154,92
	всичко допълнителни р-ди					42,84
	Обща цена преди начисления :					197,76
	начисления			10,00		19,78
	Обща цена :					217,54
N.114	**Пробиване отвори до 60/70 в нови бетонни стени d=или<100 см ръчно**	**бр.**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КЪРТАЧИ	мсм	0,140	83,00	1,000	11,62
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,340	6,40	1,000	8,58
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,340	6,40	1,000	8,58
						17,15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		3,49
	доп.р-ди труд (%)			90,00		15,44
	всичко преки					28,77



	всичко допълнителни р-ди					18,92
	Обща цена преди начисления :					47,69
	начисления			10,00		4,77
	Обща цена :					52,46
N.115	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.116	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.117	**Трамбоване на насип <<01-01-066>>**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.118	**Доставка втулка DN 340/300/дв.муфа/ .**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					

1	втулка DN 340/300/дв.муфа/	бр.	1,000	19,80	1,000	19,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,98
	всичко преки					19,80
	всичко допълнителни р-ди					1,98
	Обща цена преди начисления :					21,78
	начисления			10,00		2,18
	Обща цена :					23,96
N.119	**Доставка уплътнител DN 340/300/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 340/300/	бр.	1,000	3,30	1,000	3,30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,33
	всичко преки					3,30
	всичко допълнителни р-ди					0,33
	Обща цена преди начисления :					3,63
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					3,99
N.120	**Направа връзка с втулка DN 300**	**бр.**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,380	6,40	1,000	2,43
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,380	6,40	1,000	2,43
						4,86
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,38
	всичко преки					4,86
	всичко допълнителни р-ди					4,38
	Обща цена преди начисления :					9,24
	начисления			10,00		0,92
	Обща цена :					10,17
N.121	**Доставка и монтаж тройник 300/200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	тройник 300/200	бр.	1,000	71,50	1,000	71,50
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,950	6,40	1,000	6,08
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,950	6,40	1,000	6,08
						12,16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		7,15
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,94
	всичко преки					83,66
	всичко допълнителни р-ди					18,09
	Обща цена преди начисления :					101,75
	начисления			10,00		10,18
	Обща цена :					111,93
N.122	**Доставка полипропилен тръбиID 200**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръбиID 200	м	1,010	18,00	1,000	18,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,82
	всичко преки					18,18
	всичко допълнителни р-ди					1,82
	Обща цена преди начисления :					20,00
	начисления			10,00		2,00
	Обща цена :					22,00

N.123	**Полагане на канал от полипропиленови тръби ID200**	**м**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
						4,61
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,15
	всичко преки					4,61
	всичко допълнителни р-ди					4,15
	Обща цена преди начисления :					8,76
	начисления			10,00		0,88
	Обща цена :					9,63
N.124	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.125	**Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	1,000	7,80	1,000	7,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,78
	всичко преки					7,80
	всичко допълнителни р-ди					0,78
	Обща цена преди начисления :					8,58
	начисления			10,00		0,86
	Обща цена :					9,44
N.126	**Доставка уплътнител DN 228/200/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 228/200/	бр.	1,000	2,05	1,000	2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,21
	всичко преки					2,05
	всичко допълнителни р-ди					0,21
	Обща цена преди начисления :					2,26
	начисления			10,00		0,23
	Обща цена :					2,48
N.127	**Направа връзка с втулка DN 200**	**бр.**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
						4,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					

	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,69
	всичко преки					4,10
	всичко допълнителни р-ди					3,69
	Обща цена преди начисления :					7,78
	начисления			10,00		0,78
	Обща цена :					8,56
N.128	**Доставка и монтаж коляно 45* - 200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	коляно 45* - 200	бр.	1,000	23,80	1,000	23,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,38
	всичко преки					23,80
	всичко допълнителни р-ди					2,38
	Обща цена преди начисления :					26,18
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,80
N.129	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.130	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.131	**Изкоп с шир.>1.2м. дълб.от 0до2м в скал. почви с взрив при опазване на ок.среда**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВЗРИВЕН МАТЕРИАЛ	комплек	1,000	16,70	1,000	16,70
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,009	28,00	1,000	0,25
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,140	6,40	1,000	0,90
2	САПЬОР	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	САПЬОР	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
4	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,140	6,40	1,000	0,90
						9,22
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,67
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,08

	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,29
	всичко преки					26,17
	всичко допълнителни р-ди					10,04
	Обща цена преди начисления :					36,21
	начисления			10,00		3,62
	Обща цена :					39,83
N.132	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м. н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.133	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.134	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.135	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.136	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.137	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.138	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.139	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03


	Обща цена :					0,31
N.140	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73
N.141	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.142	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.143	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14

N.144	**Направа.монтаж и демонтаж на мостчета за преминаване над изкопите**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	35,000	3,20	1,000	112,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,080	325,00	1,000	26,00
	ТРУД :					
1	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
2	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
3	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
						13,06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		11,20
	доп.р.механизация (%)			30,00		7,80
	доп.р-ди труд (%)			90,00		11,75
	всичко преки					151,06
	всичко допълнителни р-ди					30,75
	Обща цена преди начисления :					181,81
	начисления			10,00		18,18
	Обща цена :					199,99
N.145	**Бетон клас С 12.5 под шахти тръби**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
2	БЕТОН КЛАС С 12.5	м3	1,030	83,00	1,000	85,49
						85,51
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		8,55
	всичко преки					85,51
	всичко допълнителни р-ди					8,55
	Обща цена преди начисления :					94,06
	начисления			10,00		9,41
	Обща цена :					103,47
N.146	**Полагане бетон клас С12/15 под шахти и тръби без бетонпомпа**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА	мсм	0,020	53,00	1,000	1,06
	ТРУД :					
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
2	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
						4,35
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,32
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,92
	всичко преки					5,43
	всичко допълнителни р-ди					4,24
	Обща цена преди начисления :					9,67
	начисления			10,00		0,97
	Обща цена :					10,63
N.147	**Превоз на бетон**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНОВОЗ	мсм	0,005	380,00	1,000	1,90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,57
	всичко преки					1,90
	всичко допълнителни р-ди					0,57
	Обща цена преди начисления :					2,47

	начисления			10,00		0,25
	Обща цена :					2,72
N.148	**Направа и поставяне желязно стъпало Ф18**	**10 бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	желязно стъпало Ф18	бр.	10,000	4,50	1,000	45,00
2	АНКЕРЕН БОЛТ	бр.	20,000	4,60	1,000	92,00
						137,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ПЕРФОРАТОР	мсм	0,090	43,00	1,000	3,87
	ТРУД :					
1	ЖЕЛЕЗАР	чч	1,600	6,40	1,000	10,24
2	ЖЕЛЕЗАР	чч	1,600	6,40	1,000	10,24
						20,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		13,70
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,16
	доп.р-ди труд (%)			90,00		18,43
	всичко преки					161,35
	всичко допълнителни р-ди					33,29
	Обща цена преди начисления :					194,64
	начисления			10,00		19,46
	Обща цена :					214,11
N.149	**Доставка и монтаж на конус за РШ**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КОНУС ЗА РШ	бр.	1,000	144,60	1,000	144,60
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,040	28,00	1,000	1,12
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
						11,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		14,46
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,02
	всичко преки					156,86
	всичко допълнителни р-ди					24,82
	Обща цена преди начисления :					181,67
	начисления			10,00		18,17
	Обща цена :					199,84
N.150	**Доставка и монтаж на цилиндър Ф1000 за РШ**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	цилиндър Ф1000 за РШ	бр.	1,000	139,50	1,000	139,50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,040	28,00	1,000	1,12
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
						11,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		13,95
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,02
	всичко преки					151,76
	всичко допълнителни р-ди					24,31
	Обща цена преди начисления :					176,06
	начисления			10,00		17,61
	Обща цена :					193,67

N.151	**Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	гривна стоманобетонна	бр.	1,000	94,00	1,000	94,00
2	чугунен капак	бр.	1,000	83,00	1,000	83,00
						177,00
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
						9,79
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		17,70
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,81
	всичко преки					186,79
	всичко допълнителни р-ди					26,51
	Обща цена преди начисления :					213,30
	начисления			10,00		21,33
	Обща цена :					234,64
N.152	**Доставка полипропилен тръби ID300**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръби ID300	м	1,010	26,50	1,000	26,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,68
	всичко преки					26,77
	всичко допълнителни р-ди					2,68
	Обща цена преди начисления :					29,44
	начисления			10,00		2,94
	Обща цена :					32,39
N.153	**Полагане на канал от полипропиленови тръби ID300**	**м**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
						4,61
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,15
	всичко преки					4,61
	всичко допълнителни р-ди					4,15
	Обща цена преди начисления :					8,76
	начисления			10,00		0,88
	Обща цена :					9,63
N.154	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID300**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14

N.155	**Доставка и монтаж бет. двуставен отток**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	бет. двуставен отток	комплек	1,000	118,00	1,000	118,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,130	28,00	1,000	3,64
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	2,600	6,40	1,000	16,64
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	2,600	6,40	1,000	16,64
						33,28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		11,80
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,09
	доп.р-ди труд (%)			90,00		29,95
	всичко преки					154,92
	всичко допълнителни р-ди					42,84
	Обща цена преди начисления :					197,76
	начисления			10,00		19,78
	Обща цена :					217,54
N.156	**Пробиване отвори до 60/70 в нови бетонни стени d=или<100 см ръчно**	**бр.**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КЪРТАЧИ	мсм	0,140	83,00	1,000	11,62
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,340	6,40	1,000	8,58
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,340	6,40	1,000	8,58
						17,15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		3,49
	доп.р-ди труд (%)			90,00		15,44
	всичко преки					28,77
	всичко допълнителни р-ди					18,92
	Обща цена преди начисления :					47,69
	начисления			10,00		4,77
	Обща цена :					52,46
N.157	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.158	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56



	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.159	**Трамбоване на насип <<01-01-066>>**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.160	**Доставка втулка DN 340/300/дв.муфа/ .**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулка DN 340/300/дв.муфа/	бр.	1,000	19,80	1,000	19,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,98
	всичко преки					19,80
	всичко допълнителни р-ди					1,98
	Обща цена преди начисления :					21,78
	начисления			10,00		2,18
	Обща цена :					23,96
N.161	**Доставка уплътнител DN 340/300/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 340/300/	бр.	1,000	3,30	1,000	3,30
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,33
	всичко преки					3,30
	всичко допълнителни р-ди					0,33
	Обща цена преди начисления :					3,63
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					3,99
N.162	**Направа връзка с втулка DN 300**	**бр.**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,380	6,40	1,000	2,43
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,380	6,40	1,000	2,43
						4,86
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,38
	всичко преки					4,86
	всичко допълнителни р-ди					4,38

	Обща цена преди начисления :					9,24
	начисления			10,00		0,92
	Обща цена :					10,17
N.163	**Доставка и монтаж тройник 300/200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	тройник 300/200	бр.	1,000	71,50	1,000	71,50
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,950	6,40	1,000	6,08
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,950	6,40	1,000	6,08
						12,16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		7,15
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,94
	всичко преки					83,66
	всичко допълнителни р-ди					18,09
	Обща цена преди начисления :					101,75
	начисления			10,00		10,18
	Обща цена :					111,93
N.164	**Доставка полипропилен тръбиID 200**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръбиID 200	м	1,010	18,00	1,000	18,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,82
	всичко преки					18,18
	всичко допълнителни р-ди					1,82
	Обща цена преди начисления :					20,00
	начисления			10,00		2,00
	Обща цена :					22,00
N.165	**Полагане на канал от полипропиленови тръби ID200**	**м**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
						4,61
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,15
	всичко преки					4,61
	всичко допълнителни р-ди					4,15
	Обща цена преди начисления :					8,76
	начисления			10,00		0,88
	Обща цена :					9,63
N.166	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14

N.167	**Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	1,000	7,80	1,000	7,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,78
	всичко преки					7,80
	всичко допълнителни р-ди					0,78
	Обща цена преди начисления :					8,58
	начисления			10,00		0,86
	Обща цена :					9,44
N.168	**Доставка уплътнител DN 228/200/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 228/200/	бр.	1,000	2,05	1,000	2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,21
	всичко преки					2,05
	всичко допълнителни р-ди					0,21
	Обща цена преди начисления :					2,26
	начисления			10,00		0,23
	Обща цена :					2,48
N.169	**Направа връзка с втулка DN 200**	**бр.**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
						4,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,69
	всичко преки					4,10
	всичко допълнителни р-ди					3,69
	Обща цена преди начисления :					7,78
	начисления			10,00		0,78
	Обща цена :					8,56
N.170	**Доставка и монтаж коляно 45* - 200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	коляно 45* - 200	бр.	1,000	23,80	1,000	23,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,38
	всичко преки					23,80
	всичко допълнителни р-ди					2,38
	Обща цена преди начисления :					26,18
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,80
N.171	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66

	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.172	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.173	**Изкоп с шир.>1.2м. дълб.от 0до2м в скал. почви с взрив при опазване на ок.среда**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВЗРИВЕН МАТЕРИАЛ	комплек	1,000	16,70	1,000	16,70
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,009	28,00	1,000	0,25
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,140	6,40	1,000	0,90
2	САПЬОР	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	САПЬОР	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
4	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,140	6,40	1,000	0,90
						9,22
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,67
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,08
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,29
	всичко преки					26,17
	всичко допълнителни р-ди					10,04
	Обща цена преди начисления :					36,21
	начисления			10,00		3,62
	Обща цена :					39,83
N.174	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м. н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.175	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68

						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.176	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.177	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.178	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.179	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05


	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.180	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.181	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.182	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73
N.183	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31

N.184	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.185	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.186	**Направа.монтаж и демонтаж на мостчета за преминаване над изкопите**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	35,000	3,20	1,000	112,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,080	325,00	1,000	26,00
	ТРУД :					
1	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
2	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
3	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
						13,06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		11,20
	доп.р.механизация (%)			30,00		7,80
	доп.р-ди труд (%)			90,00		11,75
	всичко преки					151,06
	всичко допълнителни р-ди					30,75
	Обща цена преди начисления :					181,81
	начисления			10,00		18,18
	Обща цена :					199,99
N.187	**Бетон клас С 12.5 под шахти тръби**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
2	БЕТОН КЛАС С 12.5	м3	1,030	83,00	1,000	85,49
						85,51
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		8,55
	всичко преки					85,51
	всичко допълнителни р-ди					8,55
	Обща цена преди начисления :					94,06
	начисления			10,00		9,41


	Обща цена :					103,47
N.188	**Полагане бетон клас С12/15 под шахти и тръби без бетонпомпа**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА	мсм	0,020	53,00	1,000	1,06
	ТРУД :					
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
2	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
						4,35
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,32
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,92
	всичко преки					5,43
	всичко допълнителни р-ди					4,24
	Обща цена преди начисления :					9,67
	начисления			10,00		0,97
	Обща цена :					10,63
N.189	**Превоз на бетон**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНОВОЗ	мсм	0,005	380,00	1,000	1,90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,57
	всичко преки					1,90
	всичко допълнителни р-ди					0,57
	Обща цена преди начисления :					2,47
	начисления			10,00		0,25
	Обща цена :					2,72
N.190	**Направа и поставяне желязно стъпало Ф18**	**10 бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	желязно стъпало Ф18	бр.	10,000	4,50	1,000	45,00
2	АНКЕРЕН БОЛТ	бр.	20,000	4,60	1,000	92,00
						137,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ПЕРФОРАТОР	мсм	0,090	43,00	1,000	3,87
	ТРУД :					
1	ЖЕЛЕЗАР	чч	1,600	6,40	1,000	10,24
2	ЖЕЛЕЗАР	чч	1,600	6,40	1,000	10,24
						20,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		13,70
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,16
	доп.р-ди труд (%)			90,00		18,43
	всичко преки					161,35
	всичко допълнителни р-ди					33,29
	Обща цена преди начисления :					194,64
	начисления			10,00		19,46
	Обща цена :					214,11
N.191	**Доставка и монтаж на конус за РШ**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КОНУС ЗА РШ	бр.	1,000	144,60	1,000	144,60
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,040	28,00	1,000	1,12
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71

2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
						11,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		14,46
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,02
	всичко преки					156,86
	всичко допълнителни р-ди					24,82
	Обща цена преди начисления :					181,67
	начисления			10,00		18,17
	Обща цена :					199,84
N.192	**Доставка и монтаж на цилиндър Ф1000 за РШ**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	цилиндър Ф1000 за РШ	бр.	1,000	139,50	1,000	139,50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,040	28,00	1,000	1,12
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
						11,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		13,95
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,02
	всичко преки					151,76
	всичко допълнителни р-ди					24,31
	Обща цена преди начисления :					176,06
	начисления			10,00		17,61
	Обща цена :					193,67
N.193	**Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	гривна стоманобетонна	бр.	1,000	94,00	1,000	94,00
2	чугунен капак	бр.	1,000	83,00	1,000	83,00
						177,00
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
						9,79
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		17,70
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,81
	всичко преки					186,79
	всичко допълнителни р-ди					26,51
	Обща цена преди начисления :					213,30
	начисления			10,00		21,33
	Обща цена :					234,64
N.194	**Пробиване отвори до 60/70 в нови бетонни стени d=или<100 см ръчно**	**бр.**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КЪРТАЧИ	мсм	0,140	83,00	1,000	11,62
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,340	6,40	1,000	8,58
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,340	6,40	1,000	8,58
						17,15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		3,49
	доп.р-ди труд (%)			90,00		15,44

	всичко преки					28,77
	всичко допълнителни р-ди					18,92
	Обща цена преди начисления :					47,69
	начисления			10,00		4,77
	Обща цена :					52,46
N.195	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.196	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.197	**Трамбоване на насип <<01-01-066>>**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.198	**Доставка полипропилен тръби ID400**	**м**				



	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръби ID400	м	1,010	35,60	1,000	35,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		3,60
	всичко преки					35,96
	всичко допълнителни р-ди					3,60
	Обща цена преди начисления :					39,55
	начисления			10,00		3,96
	Обща цена :					43,51
N.199	**Полагане на канал от полипропиленови тръби ID400**	**м**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
						4,61
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,15
	всичко преки					4,61
	всичко допълнителни р-ди					4,15
	Обща цена преди начисления :					8,76
	начисления			10,00		0,88
	Обща цена :					9,63
N.200	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID400**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.201	**Доставка и монтаж бет. двуставен отток**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	бет. двуставен отток	комплек	1,000	118,00	1,000	118,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,130	28,00	1,000	3,64
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	2,600	6,40	1,000	16,64
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	2,600	6,40	1,000	16,64
						33,28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		11,80
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,09
	доп.р-ди труд (%)			90,00		29,95
	всичко преки					154,92
	всичко допълнителни р-ди					42,84
	Обща цена преди начисления :					197,76
	начисления			10,00		19,78
	Обща цена :					217,54
N.202	**Пробиване отвори до 60/70 в нови бетонни стени d=или<100 см ръчно**	**бр.**				



	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КЪРТАЧИ	мсм	0,140	83,00	1,000	11,62
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,340	6,40	1,000	8,58
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,340	6,40	1,000	8,58
						17,15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		3,49
	доп.р-ди труд (%)			90,00		15,44
	всичко преки					28,77
	всичко допълнителни р-ди					18,92
	Обща цена преди начисления :					47,69
	начисления			10,00		4,77
	Обща цена :					52,46
N.203	**Доставка втулки DN 450/400/дв.муфа**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулки DN 450/400/дв.муфа	бр.	1,000	31,60	1,000	31,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		3,16
	всичко преки					31,60
	всичко допълнителни р-ди					3,16
	Обща цена преди начисления :					34,76
	начисления			10,00		3,48
	Обща цена :					38,24
N.204	**Доставка уплътнител DN 450/400**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 450/400	бр.	1,000	7,90	1,000	7,90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,79
	всичко преки					7,90
	всичко допълнителни р-ди					0,79
	Обща цена преди начисления :					8,69
	начисления			10,00		0,87
	Обща цена :					9,56
N.205	**Направа връзка с втулка DN 400**	**бр.**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
						4,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,69
	всичко преки					4,10
	всичко допълнителни р-ди					3,69
	Обща цена преди начисления :					7,78
	начисления			10,00		0,78
	Обща цена :					8,56
N.206	**Доставка и монтаж тройник 400/200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	тройник 400/200	бр.	1,000	96,00	1,000	96,00
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,950	6,40	1,000	6,08
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,950	6,40	1,000	6,08
						12,16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		9,60
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,94

	всичко преки					108,16
	всичко допълнителни р-ди					20,54
	Обща цена преди начисления :					128,70
	начисления			10,00		12,87
	Обща цена :					141,57
N.207	**Доставка полипропилен тръбиID 200**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръбиID 200	м	1,010	18,00	1,000	18,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,82
	всичко преки					18,18
	всичко допълнителни р-ди					1,82
	Обща цена преди начисления :					20,00
	начисления			10,00		2,00
	Обща цена :					22,00
N.208	**Полагане на канал от полипропиленови тръби ID200**	**м**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
						4,61
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,15
	всичко преки					4,61
	всичко допълнителни р-ди					4,15
	Обща цена преди начисления :					8,76
	начисления			10,00		0,88
	Обща цена :					9,63
N.209	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.210	**Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	1,000	7,80	1,000	7,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,78
	всичко преки					7,80
	всичко допълнителни р-ди					0,78
	Обща цена преди начисления :					8,58
	начисления			10,00		0,86
	Обща цена :					9,44



N.211	**Доставка уплътнител DN 228/200/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 228/200/	бр.	1,000	2,05	1,000	2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,21
	всичко преки					2,05
	всичко допълнителни р-ди					0,21
	Обща цена преди начисления :					2,26
	начисления			10,00		0,23
	Обща цена :					2,48
N.212	**Направа връзка с втулка DN 200**	**бр.**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
						4,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,69
	всичко преки					4,10
	всичко допълнителни р-ди					3,69
	Обща цена преди начисления :					7,78
	начисления			10,00		0,78
	Обща цена :					8,56
N.213	**Доставка и монтаж коляно 45* - 200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	коляно 45* - 200	бр.	1,000	23,80	1,000	23,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,38
	всичко преки					23,80
	всичко допълнителни р-ди					2,38
	Обща цена преди начисления :					26,18
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,80
N.214	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.215	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37

	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.216	**Изкоп с шир.>1.2м. дълб.от 0до2м в скал. почви с взрив при опазване на ок.среда**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВЗРИВЕН МАТЕРИАЛ	комплек	1,000	16,70	1,000	16,70
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,009	28,00	1,000	0,25
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,140	6,40	1,000	0,90
2	САПЬОР	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	САПЬОР	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
4	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,140	6,40	1,000	0,90
						9,22
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,67
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,08
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,29
	всичко преки					26,17
	всичко допълнителни р-ди					10,04
	Обща цена преди начисления :					36,21
	начисления			10,00		3,62
	Обща цена :					39,83
N.217	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м. н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.218	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.219	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние ръчно**	**м3**				

0000067

	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.220	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.221	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.222	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.223	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					

	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.224	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.225	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73
N.226	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.227	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03

N.228	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.229	**Направа.монтаж и демонтаж на мостчета за преминаване над изкопите**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	35,000	3,20	1,000	112,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,080	325,00	1,000	26,00
	ТРУД :					
1	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
2	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
3	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
						13,06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		11,20
	доп.р.механизация (%)			30,00		7,80
	доп.р-ди труд (%)			90,00		11,75
	всичко преки					151,06
	всичко допълнителни р-ди					30,75
	Обща цена преди начисления :					181,81
	начисления			10,00		18,18
	Обща цена :					199,99
N.230	**Бетон клас С 12.5 под шахти тръби**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
2	БЕТОН КЛАС С 12.5	м3	1,030	83,00	1,000	85,49
						85,51
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		8,55
	всичко преки					85,51
	всичко допълнителни р-ди					8,55
	Обща цена преди начисления :					94,06
	начисления			10,00		9,41
	Обща цена :					103,47
N.231	**Полагане бетон клас С12/15 под шахти и тръби без бетонпомпа**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА	мсм	0,020	53,00	1,000	1,06
	ТРУД :					
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
2	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
						4,35

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,32
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,92
	всичко преки					5,43
	всичко допълнителни р-ди					4,24
	Обща цена преди начисления :					9,67
	начисления			10,00		0,97
	Обща цена :					10,63
N.232	**Превоз на бетон**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНОВОЗ	мсм	0,005	380,00	1,000	1,90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,57
	всичко преки					1,90
	всичко допълнителни р-ди					0,57
	Обща цена преди начисления :					2,47
	начисления			10,00		0,25
	Обща цена :					2,72
N.233	**Направа и поставяне желязно стъпало Ф18**	**10 бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	желязно стъпало Ф18	бр.	10,000	4,50	1,000	45,00
2	АНКЕРЕН БОЛТ	бр.	20,000	4,60	1,000	92,00
						137,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ПЕРФОРАТОР	мсм	0,090	43,00	1,000	3,87
	ТРУД :					
1	ЖЕЛЕЗАР	чч	1,600	6,40	1,000	10,24
2	ЖЕЛЕЗАР	чч	1,600	6,40	1,000	10,24
						20,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		13,70
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,16
	доп.р-ди труд (%)			90,00		18,43
	всичко преки					161,35
	всичко допълнителни р-ди					33,29
	Обща цена преди начисления :					194,64
	начисления			10,00		19,46
	Обща цена :					214,11
N.234	**Доставка и монтаж на конус за РШ**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КОНУС ЗА РШ	бр.	1,000	144,60	1,000	144,60
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,040	28,00	1,000	1,12
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
						11,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		14,46
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,02
	всичко преки					156,86
	всичко допълнителни р-ди					24,82
	Обща цена преди начисления :					181,67
	начисления			10,00		18,17
	Обща цена :					199,84
N.235	**Доставка и монтаж на цилиндър Ф1000 за РШ**	**бр.**				

	МАТЕРИАЛИ:					
1	цилиндър Ф1000 за РШ	бр.	1,000	139,50	1,000	139,50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,040	28,00	1,000	1,12
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
						11,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		13,95
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,02
	всичко преки					151,76
	всичко допълнителни р-ди					24,31
	Обща цена преди начисления :					176,06
	начисления			10,00		17,61
	Обща цена :					193,67
N.236	**Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	гривна стоманобетонна	бр.	1,000	94,00	1,000	94,00
2	чугунен капак	бр.	1,000	83,00	1,000	83,00
						177,00
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
						9,79
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		17,70
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,81
	всичко преки					186,79
	всичко допълнителни р-ди					26,51
	Обща цена преди начисления :					213,30
	начисления			10,00		21,33
	Обща цена :					234,64
N.237	**Пробиване отвори до 60/70 в нови бетонни стени d=или<100 см ръчно**	**бр.**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КЪРТАЧИ	мсм	0,140	83,00	1,000	11,62
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,340	6,40	1,000	8,58
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,340	6,40	1,000	8,58
						17,15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		3,49
	доп.р-ди труд (%)			90,00		15,44
	всичко преки					28,77
	всичко допълнителни р-ди					18,92
	Обща цена преди начисления :					47,69
	начисления			10,00		4,77
	Обща цена :					52,46
N.238	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02

2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.239	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.240	**Трамбоване на насип <<01-01-066>>**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.241	**Доставка полипропилен тръби ID400**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръби ID400	м	1,010	35,60	1,000	35,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		3,60
	всичко преки					35,96
	всичко допълнителни р-ди					3,60
	Обща цена преди начисления :					39,55
	начисления			10,00		3,96
	Обща цена :					43,51
N.242	**Полагане на канал от полипропиленови тръби ID400**	**м**				
	ТРУД :					


0000073

1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
						4,61
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,15
	всичко преки					4,61
	всичко допълнителни р-ди					4,15
	Обща цена преди начисления :					8,76
	начисления			10,00		0,88
	Обща цена :					9,63
N.243	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID400**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.244	**Доставка и монтаж бет. двуставен отток**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	бет. двуставен отток	комплек	1,000	118,00	1,000	118,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,130	28,00	1,000	3,64
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	2,600	6,40	1,000	16,64
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	2,600	6,40	1,000	16,64
						33,28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		11,80
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,09
	доп.р-ди труд (%)			90,00		29,95
	всичко преки					154,92
	всичко допълнителни р-ди					42,84
	Обща цена преди начисления :					197,76
	начисления			10,00		19,78
	Обща цена :					217,54
N.245	**Доставка и монтаж бет.двуставен двоен отток**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	бет.двуставен двоен отток	комплек	1,000	154,00	1,000	154,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,130	28,00	1,000	3,64
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	2,600	6,40	1,000	16,64
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	2,600	6,40	1,000	16,64
						33,28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		15,40
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,09
	доп.р-ди труд (%)			90,00		29,95
	всичко преки					190,92
	всичко допълнителни р-ди					46,44
	Обща цена преди начисления :					237,36
	начисления			10,00		23,74

0600374

	Обща цена :					261,10
N.246	**Доставка втулки DN 450/400/дв.муфа**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулки DN 450/400/дв.муфа	бр.	1,000	31,60	1,000	31,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		3,16
	всичко преки					31,60
	всичко допълнителни р-ди					3,16
	Обща цена преди начисления :					34,76
	начисления			10,00		3,48
	Обща цена :					38,24
N.247	**Доставка уплътнител DN 450/400**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 450/400	бр.	1,000	7,90	1,000	7,90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,79
	всичко преки					7,90
	всичко допълнителни р-ди					0,79
	Обща цена преди начисления :					8,69
	начисления			10,00		0,87
	Обща цена :					9,56
N.248	**Направа връзка с втулка DN 400**	**бр.**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
						4,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,69
	всичко преки					4,10
	всичко допълнителни р-ди					3,69
	Обща цена преди начисления :					7,78
	начисления			10,00		0,78
	Обща цена :					8,56
N.249	**Доставка и монтаж тройник 400/200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	тройник 400/200	бр.	1,000	96,00	1,000	96,00
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,950	6,40	1,000	6,08
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,950	6,40	1,000	6,08
						12,16
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		9,60
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,94
	всичко преки					108,16
	всичко допълнителни р-ди					20,54
	Обща цена преди начисления :					128,70
	начисления			10,00		12,87
	Обща цена :					141,57
N.250	**Доставка полипропилен тръбиID 200**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръбиID 200	м	1,010	18,00	1,000	18,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,82

	всичко преки					18,18
	всичко допълнителни р-ди					1,82
	Обща цена преди начисления :					20,00
	начисления			10,00		2,00
	Обща цена :					22,00
N.251	**Полагане на канал от полипропиленови тръби ID200**	**м**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
						4,61
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,15
	всичко преки					4,61
	всичко допълнителни р-ди					4,15
	Обща цена преди начисления :					8,76
	начисления			10,00		0,88
	Обща цена :					9,63
N.252	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.253	**Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	1,000	7,80	1,000	7,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,78
	всичко преки					7,80
	всичко допълнителни р-ди					0,78
	Обща цена преди начисления :					8,58
	начисления			10,00		0,86
	Обща цена :					9,44
N.254	**Доставка уплътнител DN 228/200/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 228/200/	бр.	1,000	2,05	1,000	2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,21
	всичко преки					2,05
	всичко допълнителни р-ди					0,21
	Обща цена преди начисления :					2,26
	начисления			10,00		0,23
	Обща цена :					2,48



N.255	**Направа връзка с втулка DN 200**	**бр.**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
						4,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,69
	всичко преки					4,10
	всичко допълнителни р-ди					3,69
	Обща цена преди начисления :					7,78
	начисления			10,00		0,78
	Обща цена :					8,56
N.256	**Доставка и монтаж коляно 45* - 200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	коляно 45* - 200	бр.	1,000	23,80	1,000	23,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,38
	всичко преки					23,80
	всичко допълнителни р-ди					2,38
	Обща цена преди начисления :					26,18
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,80
N.257	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.258	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.259	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					

	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.260	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.261	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.262	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73
N.263	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14

0000078

N.264	**Бетон клас С 12.5 под шахти тръби**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
2	БЕТОН КЛАС С 12.5	м3	1,030	83,00	1,000	85,49
						85,51
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		8,55
	всичко преки					85,51
	всичко допълнителни р-ди					8,55
	Обща цена преди начисления :					94,06
	начисления			10,00		9,41
	Обща цена :					103,47
N.265	**Полагане бетон клас С12/15 под шахти и тръби без бетонпомпа**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА	мсм	0,020	53,00	1,000	1,06
	ТРУД :					
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
2	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
						4,35
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,32
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,92
	всичко преки					5,43
	всичко допълнителни р-ди					4,24
	Обща цена преди начисления :					9,67
	начисления			10,00		0,97
	Обща цена :					10,63
N.266	**Превоз на бетон**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНОВОЗ	мсм	0,005	380,00	1,000	1,90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,57
	всичко преки					1,90
	всичко допълнителни р-ди					0,57
	Обща цена преди начисления :					2,47
	начисления			10,00		0,25
	Обща цена :					2,72
N.267	**Направа и поставяне желязно стъпало Ф18**	**10 бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	желязно стъпало Ф18	бр.	10,000	4,50	1,000	45,00
2	АНКЕРЕН БОЛТ	бр.	20,000	4,60	1,000	92,00
						137,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ПЕРФОРАТОР	мсм	0,090	43,00	1,000	3,87
	ТРУД :					
1	ЖЕЛЕЗАР	чч	1,600	6,40	1,000	10,24
2	ЖЕЛЕЗАР	чч	1,600	6,40	1,000	10,24
						20,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		13,70
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,16
	доп.р-ди труд (%)			90,00		18,43
	всичко преки					161,35
	всичко допълнителни р-ди					33,29
	Обща цена преди начисления :					194,64

1900079

	начисления			10,00		19,46
	Обща цена :					214,11
N.268	**Доставка и монтаж на конус за РШ**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КОНУС ЗА РШ	бр.	1,000	144,60	1,000	144,60
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,040	28,00	1,000	1,12
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
						11,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		14,46
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,02
	всичко преки					156,86
	всичко допълнителни р-ди					24,82
	Обща цена преди начисления :					181,67
	начисления			10,00		18,17
	Обща цена :					199,84
N.269	**Доставка и монтаж на цилиндър Ф1000 за РШ**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	цилиндър Ф1000 за РШ	бр.	1,000	139,50	1,000	139,50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,040	28,00	1,000	1,12
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
						11,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		13,95
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,02
	всичко преки					151,76
	всичко допълнителни р-ди					24,31
	Обща цена преди начисления :					176,06
	начисления			10,00		17,61
	Обща цена :					193,67
N.270	**Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	гривна стоманобетонна	бр.	1,000	94,00	1,000	94,00
2	чугунен капак	бр.	1,000	83,00	1,000	83,00
						177,00
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
						9,79
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		17,70
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,81
	всичко преки					186,79
	всичко допълнителни р-ди					26,51
	Обща цена преди начисления :					213,30
	начисления			10,00		21,33
	Обща цена :					234,64

N.271	**Д-ка ст.бет.тр. за водосток ф1000**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТОМАНОБЕТОНОВИ ТРЪБИ Ф1000	м	1,050	130,00	1,000	136,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		13,65
	всичко преки					136,50
	всичко допълнителни р-ди					13,65
	Обща цена преди начисления :					150,15
	начисления			10,00		15,02
	Обща цена :					165,16
N.272	**Полагане на канал от бет.тръби ф1000**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,030	28,00	1,000	0,84
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,290	6,40	1,000	1,86
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,290	6,40	1,000	1,86
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,290	6,40	1,000	1,86
						5,57
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,25
	доп.р-ди труд (%)			90,00		5,01
	всичко преки					6,41
	всичко допълнителни р-ди					5,26
	Обща цена преди начисления :					11,67
	начисления			10,00		1,17
	Обща цена :					12,84
N.273	**Изпитване на ст.бетонови тръби ф1000**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,013	70,00	1,000	0,91
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	6,40	1,000	0,70
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	6,40	1,000	0,70
						1,41
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,27
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,27
	всичко преки					2,32
	всичко допълнителни р-ди					1,54
	Обща цена преди начисления :					3,86
	начисления			10,00		0,39
	Обща цена :					4,24
N.274	**Пробиване отвори до 60/70 в нови бетонни стени d=или<100 см ръчно**	**бр.**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КЪРТАЧИ	мсм	0,140	83,00	1,000	11,62
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,340	6,40	1,000	8,58
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,340	6,40	1,000	8,58
						17,15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		3,49
	доп.р-ди труд (%)			90,00		15,44
	всичко преки					28,77
	всичко допълнителни р-ди					18,92
	Обща цена преди начисления :					47,69
	начисления			10,00		4,77
	Обща цена :					52,46


0000031

N.275	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.276	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.277	**Изкоп с шир.>1.2м. дълб.от 0до2м в скал. почви с взрив при опазване на ок.среда**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВЗРИВЕН МАТЕРИАЛ	комплек	1,000	16,70	1,000	16,70
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,009	28,00	1,000	0,25
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,140	6,40	1,000	0,90
2	САПЬОР	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	САПЬОР	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
4	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,140	6,40	1,000	0,90
						9,22
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,67
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,08
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,29
	всичко преки					26,17
	всичко допълнителни р-ди					10,04
	Обща цена преди начисления :					36,21
	начисления			10,00		3,62
	Обща цена :					39,83
N.278	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17


	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.279	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.280	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.281	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.282	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20

0000083

	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.283	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.284	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.285	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.286	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73



N.287	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.288	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.289	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.290	**Водочерпене с помпа**	**мсм**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	помпа	мсм	1,000	69,00	1,000	69,00
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,600	6,40	1,000	3,84
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		20,70
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,46
	всичко преки					72,84
	всичко допълнителни р-ди					24,16
	Обща цена преди начисления :					97,00
	начисления			10,00		9,70
	Обща цена :					106,70
N.291	**Направа.монтаж и демонтаж на мостчета за преминаване над изкопите**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					



1	СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	кг	35,000	3,20	1,000	112,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,080	325,00	1,000	26,00
	ТРУД :					
1	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
2	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
3	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,680	6,40	1,000	4,35
						13,06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		11,20
	доп.р.механизация (%)			30,00		7,80
	доп.р-ди труд (%)			90,00		11,75
	всичко преки					151,06
	всичко допълнителни р-ди					30,75
	Обща цена преди начисления :					181,81
	начисления			10,00		18,18
	Обща цена :					199,99
N.292	**Кофраж за стени и плочи**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,004	286,00	1,000	1,34
2	КОФРАЖНО МАСЛО	кг	0,100	3,20	1,000	0,34
3	ГРЕДИ ЗА ПОДПОРИ	м3	0,003	270,00	1,000	0,85
4	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,130	1,80	1,000	0,25
5	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,030	1,80	1,000	0,05
6	ТЕЛЕСКОПИЧНИ ПОДПОРИ	бр.	1,200	0,68	1,000	0,82
						3,65
	ТРУД :					
1	КОФРАЖИСТ	чч	0,650	6,40	1,000	4,16
2	КОФРАЖИСТ	чч	0,650	6,40	1,000	4,16
						8,32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,37
	доп.р-ди труд (%)			90,00		7,49
	всичко преки					11,97
	всичко допълнителни р-ди					7,85
	Обща цена преди начисления :					19,82
	начисления			10,00		1,98
	Обща цена :					21,81
N.293	**Изработка и монтаж на армировка от стомана A III**	**кг**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ АРМИРОВЪЧНА	кг	0,003	1,60	1,000	0,01
2	АРМИРОВКА	кг	1,025	1,00	1,000	1,12
						1,12
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,000	325,00	1,000	0,13
	ТРУД :					
1	АРМАТУРИСТ	чч	0,012	6,40	1,000	0,08
2	АРМАТУРИСТ	чч	0,012	6,40	1,000	0,08
						0,15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,11
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,04
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,14
	всичко преки					1,41
	всичко допълнителни р-ди					0,29
	Обща цена преди начисления :					1,70
	начисления			10,00		0,17
	Обща цена :					1,86
N.294	**Подложен бетон B10**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
2	Подложен бетон B10	м3	1,030	79,00	1,000	81,37
						81,39


	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		8,14
	всичко преки					81,39
	всичко допълнителни р-ди					8,14
	Обща цена преди начисления :					89,53
	начисления			10,00		8,95
	Обща цена :					98,48
N.295	**Бетон клас С12/15за стени и плочи .**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Бетон клас В15	м3	1,030	87,50	1,000	90,13
2	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
						90,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		9,01
	всичко преки					90,14
	всичко допълнителни р-ди					9,01
	Обща цена преди начисления :					99,16
	начисления			10,00		9,92
	Обща цена :					109,07
N.296	**Полагане бетон клас С12/15 за стени в основи с бетонпомпа**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА	мсм	0,020	53,00	1,000	1,06
2	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,023	380,00	1,000	8,74
						9,80
	ТРУД :					
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
2	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
						4,35
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		2,94
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,92
	всичко преки					14,17
	всичко допълнителни р-ди					6,86
	Обща цена преди начисления :					21,03
	начисления			10,00		2,10
	Обща цена :					23,13
N.297	**Полагане бетон клас С12/15 за стени в основи без бетонпомпа**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА	мсм	0,020	53,00	1,000	1,06
	ТРУД :					
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
2	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
						4,35
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,32
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,92
	всичко преки					5,43
	всичко допълнителни р-ди					4,24
	Обща цена преди начисления :					9,67
	начисления			10,00		0,97
	Обща цена :					10,63

0000387


N.298	**Превоз на бетон**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНОВОЗ	мсм	0,005	380,00	1,000	1,90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,57
	всичко преки					1,90
	всичко допълнителни р-ди					0,57
	Обща цена преди начисления :					2,47
	начисления			10,00		0,25
	Обща цена :					2,72
N.299	**Пердашена цим.замазка ц.р. 1:2 d=1.5 см по стени и дъно на дш**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЗАМАЗКА	м3	0,020	86,00	1,000	1,72
	ТРУД :					
1	НАСТИЛКАДЖИЯ	чч	0,430	6,40	1,000	2,75
2	НАСТИЛКАДЖИЯ	чч	0,430	6,40	1,000	2,75
						5,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,95
	всичко преки					7,22
	всичко допълнителни р-ди					5,13
	Обща цена преди начисления :					12,35
	начисления			10,00		1,23
	Обща цена :					13,58
N.300	**Направа и поставяне желязно стъпало Ф18**	**10 бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	желязно стъпало Ф18	бр.	10,000	4,50	1,000	45,00
2	АНКЕРЕН БОЛТ	бр.	20,000	4,60	1,000	92,00
						137,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ПЕРФОРАТОР	мсм	0,090	43,00	1,000	3,87
	ТРУД :					
1	ЖЕЛЕЗАР	чч	1,600	6,40	1,000	10,24
2	ЖЕЛЕЗАР	чч	1,600	6,40	1,000	10,24
						20,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		13,70
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,16
	доп.р-ди труд (%)			90,00		18,43
	всичко преки					161,35
	всичко допълнителни р-ди					33,29
	Обща цена преди начисления :					194,64
	начисления			10,00		19,46
	Обща цена :					214,11
N.301	**Доставка и монтаж на конус за РШ**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КОНУС ЗА РШ	бр.	1,000	144,60	1,000	144,60
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,040	28,00	1,000	1,12
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
						11,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		14,46

0000088


	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,02
	всичко преки					156,86
	всичко допълнителни р-ди					24,82
	Обща цена преди начисления :					181,67
	начисления			10,00		18,17
	Обща цена :					199,84
N.302	**Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	гривна стоманобетонна	бр.	1,000	94,00	1,000	94,00
2	чугунен капак	бр.	1,000	83,00	1,000	83,00
						177,00
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
						9,79
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		17,70
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,81
	всичко преки					186,79
	всичко допълнителни р-ди					26,51
	Обща цена преди начисления :					213,30
	начисления			10,00		21,33
	Обща цена :					234,64
N.303	**Доставка и монтаж шина 5/30**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	шина 5/30	м	1,000	3,50	1,000	3,50
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ЪГЛОШЛАЙФ МАШИНА	мсм	0,010	35,00	1,000	0,35
	ТРУД :					
1	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,140	6,40	1,000	0,90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,35
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,11
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,81
	всичко преки					4,75
	всичко допълнителни р-ди					1,26
	Обща цена преди начисления :					6,01
	начисления			10,00		0,60
	Обща цена :					6,61
N.304	**Доставка полипропилен тръби ID500**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръби ID500	м	1,010	57,60	1,000	58,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		5,82
	всичко преки					58,18
	всичко допълнителни р-ди					5,82
	Обща цена преди начисления :					63,99
	начисления			10,00		6,40
	Обща цена :					70,39
N.305	**Полагане на канал от полипропиленови тръби ID500**	**м**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54



3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,240	6,40	1,000	1,54
						4,61
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,15
	всичко преки					4,61
	всичко допълнителни р-ди					4,15
	Обща цена преди начисления :					8,76
	начисления			10,00		0,88
	Обща цена :					9,63
N.306	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID500**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.307	**Доставка втулки DN 560/500/дв.муфа**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулки DN 560/500/дв.муфа	бр.	1,000	49,60	1,000	49,60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		4,96
	всичко преки					49,60
	всичко допълнителни р-ди					4,96
	Обща цена преди начисления :					54,56
	начисления			10,00		5,46
	Обща цена :					60,02
N.308	**Доставка уплътнител DN 560/500**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 560/500	бр.	1,000	13,85	1,000	13,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,39
	всичко преки					13,85
	всичко допълнителни р-ди					1,39
	Обща цена преди начисления :					15,24
	начисления			10,00		1,52
	Обща цена :					16,76
N.309	**Направа връзка с втулка DN 500**	**бр.**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
						4,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,69
	всичко преки					4,10
	всичко допълнителни р-ди					3,69
	Обща цена преди начисления :					7,78
	начисления			10,00		0,78
	Обща цена :					8,56




N.310	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.311	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.312	**Изкоп с шир.>1.2м. дълб.от 0до2м в скал. почви с взрив при опазване на ок.среда**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВЗРИВЕН МАТЕРИАЛ	комплек	1,000	16,70	1,000	16,70
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,009	28,00	1,000	0,25
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,140	6,40	1,000	0,90
2	САПЬОР	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	САПЬОР	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
4	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,140	6,40	1,000	0,90
						9,22
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,67
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,08
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,29
	всичко преки					26,17
	всичко допълнителни р-ди					10,04
	Обща цена преди начисления :					36,21
	начисления			10,00		3,62
	Обща цена :					39,83
N.313	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м. н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17




	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.314	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.315	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.316	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.317	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20

	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.318	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.319	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.320	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.321	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73




N.322	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.323	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.324	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.325	**Водочерпене с помпа**	**мсм**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	помпа	мсм	1,000	69,00	1,000	69,00
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,600	6,40	1,000	3,84
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		20,70
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,46
	всичко преки					72,84
	всичко допълнителни р-ди					24,16
	Обща цена преди начисления :					97,00
	начисления			10,00		9,70
	Обща цена :					106,70
N.326	**Кофраж за стени и плочи**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,004	286,00	1,000	1,34
2	КОФРАЖНО МАСЛО	кг	0,100	3,20	1,000	0,34

3	ГРЕДИ ЗА ПОДПОРИ	м3	0,003	270,00	1,000	0,85
4	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,130	1,80	1,000	0,25
5	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,030	1,80	1,000	0,05
6	ТЕЛЕСКОПИЧНИ ПОДПОРИ	бр.	1,200	0,68	1,000	0,82
						3,65
	ТРУД :					
1	КОФРАЖИСТ	чч	0,650	6,40	1,000	4,16
2	КОФРАЖИСТ	чч	0,650	6,40	1,000	4,16
						8,32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,37
	доп.р-ди труд (%)			90,00		7,49
	всичко преки					11,97
	всичко допълнителни р-ди					7,85
	Обща цена преди начисления :					19,82
	начисления			10,00		1,98
	Обща цена :					21,81
N.327	**Изработка и монтаж на армировка от стомана A III**	**кг**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ АРМИРОВЪЧНА	кг	0,003	1,60	1,000	0,01
2	АРМИРОВКА	кг	1,025	1,00	1,000	1,12
						1,12
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,000	325,00	1,000	0,13
	ТРУД :					
1	АРМАТУРИСТ	чч	0,012	6,40	1,000	0,08
2	АРМАТУРИСТ	чч	0,012	6,40	1,000	0,08
						0,15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,11
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,04
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,14
	всичко преки					1,41
	всичко допълнителни р-ди					0,29
	Обща цена преди начисления :					1,70
	начисления			10,00		0,17
	Обща цена :					1,86
N.328	**Подложен бетон B10**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
2	Подложен бетон B10	м3	1,030	79,00	1,000	81,37
						81,39
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		8,14
	всичко преки					81,39
	всичко допълнителни р-ди					8,14
	Обща цена преди начисления :					89,53
	начисления			10,00		8,95
	Обща цена :					98,48
N.329	**Бетон клас C12/15за стени и плочи .**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Бетон клас B15	м3	1,030	87,50	1,000	90,13
2	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
						90,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		9,01
	всичко преки					90,14
	всичко допълнителни р-ди					9,01
	Обща цена преди начисления :					99,16
	начисления			10,00		9,92
	Обща цена :					109,07



N.330	**Полагане бетон клас С12/15 за стени в основи с бетонпомпа**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА	мсм	0,020	53,00	1,000	1,06
2	АВТОБЕТОНПОМПА	мсм	0,023	380,00	1,000	8,74
						9,80
	ТРУД :					
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
2	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
						4,35
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		2,94
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,92
	всичко преки					14,17
	всичко допълнителни р-ди					6,86
	Обща цена преди начисления :					21,03
	начисления			10,00		2,10
	Обща цена :					23,13
N.331	**Полагане бетон клас С12/15 за стени в основи без бетонпомпа**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДА	м3	0,010	1,90	1,000	0,02
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА	мсм	0,020	53,00	1,000	1,06
	ТРУД :					
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
2	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,340	6,40	1,000	2,18
						4,35
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,32
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,92
	всичко преки					5,43
	всичко допълнителни р-ди					4,24
	Обща цена преди начисления :					9,67
	начисления			10,00		0,97
	Обща цена :					10,63
N.332	**Превоз на бетон**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БЕТОНОВОЗ	мсм	0,005	380,00	1,000	1,90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,57
	всичко преки					1,90
	всичко допълнителни р-ди					0,57
	Обща цена преди начисления :					2,47
	начисления			10,00		0,25
	Обща цена :					2,72
N.333	**Пердашена цим.замазка ц.р. 1:2 d=1.5 см по стени и дъно на дш**	**м2**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ЗАМАЗКА	м3	0,020	86,00	1,000	1,72
	ТРУД :					
1	НАСТИЛКАДЖИЯ	чч	0,430	6,40	1,000	2,75
2	НАСТИЛКАДЖИЯ	чч	0,430	6,40	1,000	2,75



						5,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,95
	всичко преки					7,22
	всичко допълнителни р-ди					5,13
	Обща цена преди начисления :					12,35
	начисления			10,00		1,23
	Обща цена :					13,58
N.334	**Направа и поставяне желязно стъпало Ф18**	**10 бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	желязно стъпало Ф18	бр.	10,000	4,50	1,000	45,00
2	АНКЕРЕН БОЛТ	бр.	20,000	4,60	1,000	92,00
						137,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ПЕРФОРАТОР	мсм	0,090	43,00	1,000	3,87
	ТРУД :					
1	ЖЕЛЕЗАР	чч	1,600	6,40	1,000	10,24
2	ЖЕЛЕЗАР	чч	1,600	6,40	1,000	10,24
						20,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		13,70
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,16
	доп.р-ди труд (%)			90,00		18,43
	всичко преки					161,35
	всичко допълнителни р-ди					33,29
	Обща цена преди начисления :					194,64
	начисления			10,00		19,46
	Обща цена :					214,11
N.335	**Доставка и монтаж на конус за РШ**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КОНУС ЗА РШ	бр.	1,000	144,60	1,000	144,60
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,040	28,00	1,000	1,12
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,580	6,40	1,000	3,71
						11,14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		14,46
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,02
	всичко преки					156,86
	всичко допълнителни р-ди					24,82
	Обща цена преди начисления :					181,67
	начисления			10,00		18,17
	Обща цена :					199,84
N.336	**Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	гривна стоманобетонна	бр.	1,000	94,00	1,000	94,00
2	чугунен капак	бр.	1,000	83,00	1,000	83,00
						177,00
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,510	6,40	1,000	3,26
						9,79
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		17,70

	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,81
	всичко преки					186,79
	всичко допълнителни р-ди					26,51
	Обща цена преди начисления :					213,30
	начисления			10,00		21,33
	Обща цена :					234,64
N.337	**Доставка и монтаж шина 5/30**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	шина 5/30	м	1,020	3,80	1,000	3,88
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ЪГЛОШЛАЙФ МАШИНА	мсм	0,010	35,00	1,000	0,35
	ТРУД :					
1	ЖЕЛЕЗАР	чч	0,140	6,40	1,000	0,90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,39
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,11
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,81
	всичко преки					5,12
	всичко допълнителни р-ди					1,30
	Обща цена преди начисления :					6,42
	начисления			10,00		0,64
	Обща цена :					7,06
N.338	**Доставка полипропилен тръби ID600**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръби ID600	м	1,010	76,90	1,000	77,67
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		7,77
	всичко преки					77,67
	всичко допълнителни р-ди					7,77
	Обща цена преди начисления :					85,44
	начисления			10,00		8,54
	Обща цена :					93,98
N.339	**Полагане на канал от полипропиленови тръби ID600**	**м**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,290	6,40	1,000	1,86
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,290	6,40	1,000	1,86
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,290	6,40	1,000	1,86
						5,57
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		5,01
	всичко преки					5,57
	всичко допълнителни р-ди					5,01
	Обща цена преди начисления :					10,58
	начисления			10,00		1,06
	Обща цена :					11,64
N.340	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID600**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72

0000038

	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.341	**Доставка втулки DN 650/600/дв.муфа**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулки DN 650/600/дв.муфа/	бр.	1,000	59,70	1,000	59,70
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		5,97
	всичко преки					59,70
	всичко допълнителни р-ди					5,97
	Обща цена преди начисления :					65,67
	начисления			10,00		6,57
	Обща цена :					72,24
N.342	**Доставка уплътнител DN 650/600**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 650/600/	бр.	1,000	26,80	1,000	26,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,68
	всичко преки					26,80
	всичко допълнителни р-ди					2,68
	Обща цена преди начисления :					29,48
	начисления			10,00		2,95
	Обща цена :					32,43
N.343	**Направа връзка с втулка DN 600**	**бр.**				
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,320	6,40	1,000	2,05
						4,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,69
	всичко преки					4,10
	всичко допълнителни р-ди					3,69
	Обща цена преди начисления :					7,78
	начисления			10,00		0,78
	Обща цена :					8,56
N.344	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.345	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76

2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.346	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м. н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.347	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.348	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.349	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					

0000100

1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.350	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.351	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.352	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.353	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20

0000101

	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.354	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73
N.355	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.356	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.357	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					2,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14

N.358	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.359	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.360	**Трамбоване на насип <<01-01-066>>**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.361	**Доставка полипропилен тръби ID 200**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръбиID 200	м	1,010	18,00	1,000	18,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,82
	всичко преки					18,18
	всичко допълнителни р-ди					1,82

0000103

	Обща цена преди начисления :					20,00
	начисления			10,00		2,00
	Обща цена :					22,00
N.362	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.363	**Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	1,000	7,80	1,000	7,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,78
	всичко преки					7,80
	всичко допълнителни р-ди					0,78
	Обща цена преди начисления :					8,58
	начисления			10,00		0,86
	Обща цена :					9,44
N.364	**Доставка уплътнител DN 228/200/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 228/200/	бр.	1,000	2,05	1,000	2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,21
	всичко преки					2,05
	всичко допълнителни р-ди					0,21
	Обща цена преди начисления :					2,26
	начисления			10,00		0,23
	Обща цена :					2,48
N.365	**Доставка и монтаж коляно 45* - 200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	коляно 45* - 200	бр.	1,000	23,80	1,000	23,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,38
	всичко преки					23,80
	всичко допълнителни р-ди					2,38
	Обща цена преди начисления :					26,18
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,80
N.366	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.367	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.368	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м. н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.369	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.370	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34

000105

2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.371	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.372	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.373	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.374	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13

0000106

	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.375	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.376	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73
N.377	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.378	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.379	**Трамбоване на почви**	**м3**				



	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.380	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.381	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.382	**Трамбоване на насип <<01-01-066>>**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84

0000108

	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.383	**Доставка полипропилен тръби ID 200**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръбиID 200	м	1,010	18,00	1,000	18,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,82
	всичко преки					18,18
	всичко допълнителни р-ди					1,82
	Обща цена преди начисления :					20,00
	начисления			10,00		2,00
	Обща цена :					22,00
N.384	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.385	**Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	1,000	7,80	1,000	7,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,78
	всичко преки					7,80
	всичко допълнителни р-ди					0,78
	Обща цена преди начисления :					8,58
	начисления			10,00		0,86
	Обща цена :					9,44
N.386	**Доставка уплътнител DN 228/200/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 228/200/	бр.	1,000	2,05	1,000	2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,21
	всичко преки					2,05
	всичко допълнителни р-ди					0,21
	Обща цена преди начисления :					2,26
	начисления			10,00		0,23
	Обща цена :					2,48
N.387	**Доставка и монтаж коляно 45* - 200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	коляно 45* - 200	бр.	1,000	23,80	1,000	23,80

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,38
	всичко преки					23,80
	всичко допълнителни р-ди					2,38
	Обща цена преди начисления :					26,18
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,80
N.388	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.389	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.390	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м. н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.391	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38

0000110

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.392	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.393	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.394	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.395	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05

0000111

	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.396	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.397	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.398	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73
N.399	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31

N.400	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.401	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.402	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.403	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97

	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.404	**Трамбоване на насип <<01-01-066>>**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.405	**Доставка полипропилен тръби ID 200**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръбиID 200	м	1,010	18,00	1,000	18,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,82
	всичко преки					18,18
	всичко допълнителни р-ди					1,82
	Обща цена преди начисления :					20,00
	начисления			10,00		2,00
	Обща цена :					22,00
N.406	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.407	**Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	1,000	7,80	1,000	7,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,78
	всичко преки					7,80
	всичко допълнителни р-ди					0,78
	Обща цена преди начисления :					8,58
	начисления			10,00		0,86
	Обща цена :					9,44
N.408	**Доставка уплътнител DN 228/200/**	**бр.**				

	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 228/200/	бр.	1,000	2,05	1,000	2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,21
	всичко преки					2,05
	всичко допълнителни р-ди					0,21
	Обща цена преди начисления :					2,26
	начисления			10,00		0,23
	Обща цена :					2,48
N.409	**Доставка и монтаж коляно 45* - 200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	коляно 45* - 200	бр.	1,000	23,80	1,000	23,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,38
	всичко преки					23,80
	всичко допълнителни р-ди					2,38
	Обща цена преди начисления :					26,18
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,80
N.410	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.411	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.412	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м. н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17

000115

	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.413	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.414	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.415	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.416	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20

	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.417	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.418	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.419	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.420	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73

N.421	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.422	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.423	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.424	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,67
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84

N.425	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.426	**Трамбоване на насип <<01-01-066>>**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.427	**Доставка полипропилен тръби ID 200**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръбиID 200	м	1,010	18,00	1,000	18,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,82
	всичко преки					18,18
	всичко допълнителни р-ди					1,82
	Обща цена преди начисления :					20,00
	начисления			10,00		2,00
	Обща цена :					22,00
N.428	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14

N.429	**Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	1,000	7,80	1,000	7,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,78
	всичко преки					7,80
	всичко допълнителни р-ди					0,78
	Обща цена преди начисления :					8,58
	начисления			10,00		0,86
	Обща цена :					9,44
N.430	**Доставка уплътнител DN 228/200/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 228/200/	бр.	1,000	2,05	1,000	2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,21
	всичко преки					2,05
	всичко допълнителни р-ди					0,21
	Обща цена преди начисления :					2,26
	начисления			10,00		0,23
	Обща цена :					2,48
N.431	**Доставка и монтаж коляно 45* - 200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	коляно 45* - 200	бр.	1,000	23,80	1,000	23,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,38
	всичко преки					23,80
	всичко допълнителни р-ди					2,38
	Обща цена преди начисления :					26,18
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,80
N.432	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.433	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37

	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.434	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м. н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.435	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.436	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.437	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48

	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.438	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.439	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.440	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.441	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31

N.442	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73
N.443	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.444	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.445	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.446	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64


	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.447	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.448	**Трамбоване на насип <<01-01-06б>>**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.449	**Доставка полипропилен тръби ID 200**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръбиID 200	м	1,010	18,00	1,000	18,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,82
	всичко преки					18,18
	всичко допълнителни р-ди					1,82
	Обща цена преди начисления :					20,00
	начисления			10,00		2,00
	Обща цена :					22,00

000124

N.450	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.451	**Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	1,000	7,80	1,000	7,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,78
	всичко преки					7,80
	всичко допълнителни р-ди					0,78
	Обща цена преди начисления :					8,58
	начисления			10,00		0,86
	Обща цена :					9,44
N.452	**Доставка уплътнител DN 228/200/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 228/200/	бр.	1,000	2,05	1,000	2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,21
	всичко преки					2,05
	всичко допълнителни р-ди					0,21
	Обща цена преди начисления :					2,26
	начисления			10,00		0,23
	Обща цена :					2,48
N.453	**Доставка и монтаж коляно 45* - 200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	коляно 45* - 200	бр.	1,000	23,80	1,000	23,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,38
	всичко преки					23,80
	всичко допълнителни р-ди					2,38
	Обща цена преди начисления :					26,18
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,80
N.454	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24

0000125

	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.455	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.456	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м. н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.457	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.458	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69



	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.459	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.460	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.461	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.462	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39

0000127

N.463	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.464	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73
N.465	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.466	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.467	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02

0000128

2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.468	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.469	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.470	**Трамбоване на насип <<01-01-066>>**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14


0000129

N.471	**Доставка полипропилен тръби ID 200**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръбиID 200	м	1,010	18,00	1,000	18,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,82
	всичко преки					18,18
	всичко допълнителни р-ди					1,82
	Обща цена преди начисления :					20,00
	начисления			10,00		2,00
	Обща цена :					22,00
N.472	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.473	**Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	1,000	7,80	1,000	7,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,78
	всичко преки					7,80
	всичко допълнителни р-ди					0,78
	Обща цена преди начисления :					8,58
	начисления			10,00		0,86
	Обща цена :					9,44
N.474	**Доставка уплътнител DN 228/200/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 228/200/	бр.	1,000	2,05	1,000	2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,21
	всичко преки					2,05
	всичко допълнителни р-ди					0,21
	Обща цена преди начисления :					2,26
	начисления			10,00		0,23
	Обща цена :					2,48
N.475	**Доставка и монтаж коляно 45* - 200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	коляно 45* - 200	бр.	1,000	23,80	1,000	23,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,38
	всичко преки					23,80
	всичко допълнителни р-ди					2,38
	Обща цена преди начисления :					26,18

	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,80
N.476	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.477	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.478	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.479	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02

0000131

	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.480	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.481	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.482	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.483	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37



N.484	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.485	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.486	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73
N.487	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.488	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42

						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.489	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.490	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.491	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84

N.492	**Трамбоване на насип <<01-01-066>>**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.493	**Доставка полипропилен тръби ID 200**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръбиID 200	м	1,010	18,00	1,000	18,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,82
	всичко преки					18,18
	всичко допълнителни р-ди					1,82
	Обща цена преди начисления :					20,00
	начисления			10,00		2,00
	Обща цена :					22,00
N.494	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.495	**Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	1,000	7,80	1,000	7,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,78
	всичко преки					7,80
	всичко допълнителни р-ди					0,78
	Обща цена преди начисления :					8,58
	начисления			10,00		0,86
	Обща цена :					9,44
N.496	**Доставка уплътнител DN 228/200/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 228/200/	бр.	1,000	2,05	1,000	2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,21

	всичко преки					2,05
	всичко допълнителни р-ди					0,21
	Обща цена преди начисления :					2,26
	начисления			10,00		0,23
	Обща цена :					2,48
N.497	**Доставка и монтаж коляно 45* - 200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	коляно 45* - 200	бр.	1,000	23,80	1,000	23,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,38
	всичко преки					23,80
	всичко допълнителни р-ди					2,38
	Обща цена преди начисления :					26,18
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,80
N.498	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.499	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.500	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м. н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00

N.501	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.502	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.503	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.504	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,28
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31

0000127

N.505	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.506	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.507	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.508	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73
N.509	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					

1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.510	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.511	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.512	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.513	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					

1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.514	**Трамбоване на насип <<01-01-066>>**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.515	**Доставка полипропилен тръби ID 200**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръбиID 200	м	1,010	18,00	1,000	18,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,82
	всичко преки					18,18
	всичко допълнителни р-ди					1,82
	Обща цена преди начисления :					20,00
	начисления			10,00		2,00
	Обща цена :					22,00
N.516	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.517	**Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	1,000	7,80	1,000	7,80

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,78
	всичко преки					7,80
	всичко допълнителни р-ди					0,78
	Обща цена преди начисления :					8,58
	начисления			10,00		0,86
	Обща цена :					9,44
N.518	**Доставка уплътнител DN 228/200/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 228/200/	бр.	1,000	2,05	1,000	2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,21
	всичко преки					2,05
	всичко допълнителни р-ди					0,21
	Обща цена преди начисления :					2,26
	начисления			10,00		0,23
	Обща цена :					2,48
N.519	**Доставка и монтаж коляно 45* - 200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	коляно 45* - 200	бр.	1,000	23,80	1,000	23,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,38
	всичко преки					23,80
	всичко допълнителни р-ди					2,38
	Обща цена преди начисления :					26,18
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,80
N.520	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.521	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08

0000141

N.522	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м. н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.523	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.524	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.525	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36

N.526	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.527	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.528	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.529	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.530	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48

000140

2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73
N.531	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.532	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.533	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.534	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02

						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.535	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.536	**Трамбоване на насип <<01-01-066>>**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.537	**Доставка полипропилен тръби ID 200**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръбиID 200	м	1,010	18,00	1,000	18,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,82
	всичко преки					18,18
	всичко допълнителни р-ди					1,82
	Обща цена преди начисления :					20,00
	начисления			10,00		2,00
	Обща цена :					22,00
N.538	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					

1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.539	**Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	1,000	7,80	1,000	7,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,78
	всичко преки					7,80
	всичко допълнителни р-ди					0,78
	Обща цена преди начисления :					8,58
	начисления			10,00		0,86
	Обща цена :					9,44
N.540	**Доставка уплътнител DN 228/200/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 228/200/	бр.	1,000	2,05	1,000	2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,21
	всичко преки					2,05
	всичко допълнителни р-ди					0,21
	Обща цена преди начисления :					2,26
	начисления			10,00		0,23
	Обща цена :					2,48
N.541	**Доставка и монтаж коляно 45* - 200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	коляно 45* - 200	бр.	1,000	23,80	1,000	23,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,38
	всичко преки					23,80
	всичко допълнителни р-ди					2,38
	Обща цена преди начисления :					26,18
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,80
N.542	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72

0000146

N.543	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.544	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м. н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.545	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.546	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62

N.547	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.548	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.549	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.550	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.551	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17

	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.552	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73
N.553	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.554	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.555	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,95
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84

	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.556	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.557	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.558	**Трамбоване на насип <<01-01-066>>**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.559	**Доставка полипропилен тръби ID 200**	**м**				

	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръбиID 200	м	1,010	18,00	1,000	18,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,82
	всичко преки					18,18
	всичко допълнителни р-ди					1,82
	Обща цена преди начисления :					20,00
	начисления			10,00		2,00
	Обща цена :					22,00
N.560	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.561	**Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	1,000	7,80	1,000	7,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,78
	всичко преки					7,80
	всичко допълнителни р-ди					0,78
	Обща цена преди начисления :					8,58
	начисления			10,00		0,86
	Обща цена :					9,44
N.562	**Доставка уплътнител DN 228/200/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 228/200/	бр.	1,000	2,05	1,000	2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,21
	всичко преки					2,05
	всичко допълнителни р-ди					0,21
	Обща цена преди начисления :					2,26
	начисления			10,00		0,23
	Обща цена :					2,48
N.563	**Доставка и монтаж коляно 45* - 200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	коляно 45* - 200	бр.	1,000	23,80	1,000	23,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,38
	всичко преки					23,80
	всичко допълнителни р-ди					2,38
	Обща цена преди начисления :					26,18
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,80

N.564	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.565	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.566	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м. н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.567	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01

0000152

N.568	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.569	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.570	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.571	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.572	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				

	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.573	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.574	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73
N.575	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.576	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85

	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.577	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.578	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.579	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.580	**Трамбоване на насип <<01-01-066>>**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30

	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.581	**Доставка полипропилен тръби ID 200**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръбиID 200	м	1,010	18,00	1,000	18,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,82
	всичко преки					18,18
	всичко допълнителни р-ди					1,82
	Обща цена преди начисления :					20,00
	начисления			10,00		2,00
	Обща цена :					22,00
N.582	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.583	**Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	1,000	7,80	1,000	7,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,78
	всичко преки					7,80
	всичко допълнителни р-ди					0,78
	Обща цена преди начисления :					8,58
	начисления			10,00		0,86
	Обща цена :					9,44
N.584	**Доставка уплътнител DN 228/200/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 228/200/	бр.	1,000	2,05	1,000	2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,21
	всичко преки					2,05
	всичко допълнителни р-ди					0,21
	Обща цена преди начисления :					2,26
	начисления			10,00		0,23
	Обща цена :					2,48

0000156

N.585	**Доставка и монтаж коляно 45* - 200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	коляно 45* - 200	бр.	1,000	23,80	1,000	23,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,38
	всичко преки					23,80
	всичко допълнителни р-ди					2,38
	Обща цена преди начисления :					26,18
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,80
N.586	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.587	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.588	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м. н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84
						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.589	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				

0000157

	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.590	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.591	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.592	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.593	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				

0000156

	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.594	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.595	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.596	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02
	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73
N.597	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20

000015

	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.598	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.599	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.600	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.601	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05

000160

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.602	**Трамбоване на насип <<01-01-066>>**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.603	**Доставка полипропилен тръби ID 200**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръбиID 200	м	1,010	18,00	1,000	18,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,82
	всичко преки					18,18
	всичко допълнителни р-ди					1,82
	Обща цена преди начисления :					20,00
	начисления			10,00		2,00
	Обща цена :					22,00
N.604	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.605	**Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	1,000	7,80	1,000	7,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,78
	всичко преки					7,80
	всичко допълнителни р-ди					0,78
	Обща цена преди начисления :					8,58


0000101

	начисления			10,00		0,86
	Обща цена :					9,44
N.606	**Доставка уплътнител DN 228/200/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 228/200/	бр.	1,000	2,05	1,000	2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,21
	всичко преки					2,05
	всичко допълнителни р-ди					0,21
	Обща цена преди начисления :					2,26
	начисления			10,00		0,23
	Обща цена :					2,48
N.607	**Доставка и монтаж коляно 45* - 200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	коляно 45* - 200	бр.	1,000	23,80	1,000	23,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,38
	всичко преки					23,80
	всичко допълнителни р-ди					2,38
	Обща цена преди начисления :					26,18
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,80
N.608	**Изкоп с багер зем.почви при 2 ут.у-вия на транспорт .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,008	28,00	1,000	0,22
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					0,42
	всичко допълнителни р-ди					0,24
	Обща цена преди начисления :					0,66
	начисления			10,00		0,07
	Обща цена :					0,72
N.609	**Изкоп с огр.ширина 1.2 до 4м - ръчно в земни почви неукрепен н=или<2м**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,900	6,40	1,000	5,76
						11,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,37
	всичко преки					11,52
	всичко допълнителни р-ди					10,37
	Обща цена преди начисления :					21,89
	начисления			10,00		2,19
	Обща цена :					24,08
N.610	**Тесен изкоп (в=0.6до1.2м. н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения .**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,010	28,00	1,000	0,28
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,004	210,00	1,000	0,84

0000162

						1,12
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,030	6,40	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,17
	всичко преки					1,31
	всичко допълнителни р-ди					0,51
	Обща цена преди начисления :					1,82
	начисления			10,00		0,18
	Обща цена :					2,00
N.611	**Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,008	210,00	1,000	1,68
						2,24
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,060	6,40	1,000	0,38
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,35
	всичко преки					2,62
	всичко допълнителни р-ди					1,02
	Обща цена преди начисления :					3,64
	начисления			10,00		0,36
	Обща цена :					4,01
N.612	**Прехвърляне зем.почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	6,40	1,000	1,34
						2,69
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,42
	всичко преки					2,69
	всичко допълнителни р-ди					2,42
	Обща цена преди начисления :					5,11
	начисления			10,00		0,51
	Обща цена :					5,62
N.613	**Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние - ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,350	6,40	1,000	2,24
						4,48
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,03
	всичко преки					4,48
	всичко допълнителни р-ди					4,03
	Обща цена преди начисления :					8,51
	начисления			10,00		0,85
	Обща цена :					9,36
N.614	**Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17

	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.615	**Натоварване стр.отпадъци и излишни скални на транспорт с багер**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,007	28,00	1,000	0,18
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,008	6,40	1,000	0,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,05
	всичко преки					0,23
	всичко допълнителни р-ди					0,10
	Обща цена преди начисления :					0,33
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,37
N.616	**Превоз на земни и скални почви на 1км**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	314,00	1,000	3,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,13
	всичко преки					3,77
	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					4,90
	начисления			10,00		0,49
	Обща цена :					5,39
N.617	**Разриване на почви и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.618	**Засипване земни почви ръчно**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,700	6,40	1,000	4,48
						8,96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,06
	всичко преки					8,96
	всичко допълнителни р-ди					8,06
	Обща цена преди начисления :					17,02



	начисления			10,00		1,70
	Обща цена :					18,73
N.619	**Разриване на строителни отпадъци и оформяне на насипи**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,006	28,00	1,000	0,17
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,005	6,40	1,000	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,03
	всичко преки					0,20
	всичко допълнителни р-ди					0,08
	Обща цена преди начисления :					0,28
	начисления			10,00		0,03
	Обща цена :					0,31
N.620	**Засипване ръчно скални почви**	**м3**				
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,160	6,40	1,000	7,42
						14,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		13,36
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					13,36
	Обща цена преди начисления :					28,21
	начисления			10,00		2,82
	Обща цена :					31,03
N.621	**Трамбоване на почви**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.622	**Направа подложка от пясък под тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97

	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.623	**Засипване с пясък над и около тръбите**	**м3**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК (М3)	м3	1,050	18,70	1,000	19,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	28,00	1,000	0,56
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,96
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,17
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					22,24
	всичко допълнителни р-ди					3,97
	Обща цена преди начисления :					26,22
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,84
N.624	**Трамбоване на насип <<01-01-066>>**	**м3**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	пневматична трамбовка	мсм	0,020	65,00	1,000	1,30
	ТРУД :					
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,160	6,40	1,000	1,02
						2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,84
	всичко преки					3,35
	всичко допълнителни р-ди					2,23
	Обща цена преди начисления :					5,58
	начисления			10,00		0,56
	Обща цена :					6,14
N.625	**Доставка полипропилен тръби ID 200**	**м**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	полипропилен тръбиID 200	м	1,010	18,00	1,000	18,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,82
	всичко преки					18,18
	всичко допълнителни р-ди					1,82
	Обща цена преди начисления :					20,00
	начисления			10,00		2,00
	Обща цена :					22,00
N.626	**Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200**	**м**				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,010	70,00	1,000	0,70
	ТРУД :					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,080	6,40	1,000	0,51
						1,02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,21
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,92
	всичко преки					1,72

	всичко допълнителни р-ди					1,13
	Обща цена преди начисления :					2,86
	начисления			10,00		0,29
	Обща цена :					3,14
N.627	**Доставка втулка DN 228/200/дв.муфа/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	втулка DN 228/200/дв.муфа/	бр.	1,000	7,80	1,000	7,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,78
	всичко преки					7,80
	всичко допълнителни р-ди					0,78
	Обща цена преди начисления :					8,58
	начисления			10,00		0,86
	Обща цена :					9,44
N.628	**Доставка уплътнител DN 228/200/**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	уплътнител DN 228/200/	бр.	1,000	2,05	1,000	2,05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,21
	всичко преки					2,05
	всичко допълнителни р-ди					0,21
	Обща цена преди начисления :					2,26
	начисления			10,00		0,23
	Обща цена :					2,48
N.629	**Доставка и монтаж коляно 45* - 200**	**бр.**				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	коляно 45* - 200	бр.	1,000	23,80	1,000	23,80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,38
	всичко преки					23,80
	всичко допълнителни р-ди					2,38
	Обща цена преди начисления :					26,18
	начисления			10,00		2,62
	Обща цена :					28,80

