



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023
www.zlatograd.bg; e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

ДО
„ХЕБРОС КОНСУЛТ“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 23.08.2019г. Ви бе изпратено Решение №311 от 23.08.2019г. на Кмета на Община Златоград, с което е определен изпълнител на обществената поръчка по всяка обособена позиция по процедура чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **“Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Златоград – по обособени позиции”**, открита с мое Решение № 242/01.07.2019г.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – hebros.consult@abv.bg

В съобщението, с което Ви е изпратено Решение №311 от 23.08.2019г. на Кмета на Община Златоград е посочено, в случай, че до 17:30 часа на 23.08.2019г. не е получено потвърждение от Ваша страна, ще считаме, че решението не е получено и ще бъде приложена разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от ЗОП, а именно: до Вас ще бъде публикувано съобщение в Профила на купувача на Община Златоград, към преписката на обществената поръчка, и от датата на публикуването му ще се счита, че решението Ви е надлежно връчено.

До 17:30 часа на 23.08.2019г. не е получено потвърждение от Ваша страна за получаването на Решение №311 от 23.08.2019г. на Кмета на Община Златоград.

Решение №311 от 23.08.2019г. на Кмета на Община Златоград, с което е определен изпълнител на обществената поръчка по всяка обособена позиция по процедура чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **“Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Златоград – по обособени позиции”**, открита с мое Решение № 242/01.07.2019г., да се счита за надлежно връчено на „ХЕБРОС КОНСУЛТ“ ЕООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 26.08.2019г.

Към настоящото съобщение, прилагаме разпечатка на съобщението, с което Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №311 от 23.08.2019г. на Кмета на Община Златоград, протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към преписка на следния интернет адрес на Община Златоград:
http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=181

С уважение,

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

Замислено на
основание чл. 59
от ЗЗ АД



Irina Ivanova <irina.ivanova99@gmail.com>

Решение изпълнител строителен надзор МЖС Златоград

1 message

ObA Zlatograd <oba-zlatograd@zlatograd.bg>
To: hebros.consult@abv.bg

Fri, Aug 23, 2019 at 4:03 PM

Приложено, изпращам Ви **Решение №311 от 23.08.2019г. на Кмета на Община Златоград**, с което е определен изпълнител на обществената поръчка по всяка обособена позиция по процедура чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **“Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Златоград – по обособени позиции”**, открита с Решение № 242/01.07.2019г. на кмета на Община Златоград.

Моля, да потвърдите получаването на Решението като отговорите на настоящото съобщение.

В случай, че до 17:30 часа на 23.08.2019г. не е получено потвърждение от Ваша страна, ще считаме, че решението не е получено и ще бъде приложена разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от ЗОП, а именно: до Вас ще бъде публикувано съобщение в Профила на купувача на Община Златоград, към преписката на обществената поръчка, и от датата на публикуването му ще се счита, че решението Ви е надлежно връчено.

3 attachments



SAOBSHTENIE_23082019.doc

56K



SAOBSHTENIE_23082019.doc.p7s

5K



reshenie_izpalnitel_SN_23082019.pdf

2848K