ЗЛАТОГРАД

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ–ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов" № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023
www.zlatograd.bg; e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

РЕШЕНИЕ

№...94.../..29.03.....2018г.

Във връзка с Протокол – I част от 22.01.2018г., Протокол - II част от 08.03.2018г., Протокол – III част от 26.03.2018г.и Протокол – IV част от 29.03.2018г., ведно с приложенията към тях, от работата на комисията, назначена с моя Заповед №26 от 22.01.2018 г. (изменена с моя Заповед №69 от 02.03.2018г. за удължаване срока на работа на комисията), и на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки,

РЕШИХ:

1. Обявявам класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград" по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»; Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор"; Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец"; Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго"; Обособена позиция №5 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма"; Обособена позиция №6 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Горски пътник", ул. "Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Горски пътник", Водопровод по ул. "Дияна", Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей" и Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул."Васил Левски", ул."Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул."Васил Левски", Водопровод по

ул."Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л., открита с мое Решение №402/22.12.2017г., както следва:

По Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»

На 1-во място - „НАР" ООД

По Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго"

На 1-во място - „ДЮЛГЕР" ООД

По Обособена позиция №5 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма"

На 1-во място - Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП"

По Обособена позиция №6 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Горски пътник", ул. "Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Горски пътник", Водопровод по ул. "Дияна", Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей"

На 1-во място - „РОДОПСТРОЙ-97" ООД

По Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул."Васил Левски", ул."Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул."Васил Левски", Водопровод по ул."Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л.

На 1-во място - „МЕАЦА" ЕООД

2. Във връзка с резултатите от работата на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП и в съответствие с предварително обявените условия на поръчката, и на основание чл. 109 от ЗОП, определям за изпълнители на обществената поръчка, по обособени позиции, участниците, класирани на първо място, както следва:

По Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б» - „НАР" ООД

По Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго" - „ДЮЛГЕР" ООД

По Обособена позиция №5 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Бяло море", ул. "Връх Костадин", ул. "Яков Змейкович", ул. "Боровец" и ул. "Ерма", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Бяло море", Канализация по ул. "Бяло море" Клон 119А, Водопровод по ул. "Връх Костадин", Канализация по ул. "Връх Костадин" Клон 119, Канализация по ул. "Яков Змейкович" Клон 119Б, Водопровод по ул. "Боровец", Водопровод по ул. "Ерма" - Обединение „БАРИН-ИНФРАСТРОЙГРУП"

По Обособена позиция №6 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Горски пътник", ул. "Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Горски пътник", Водопровод по ул. "Дияна", Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей" - „РОДОПСТРОЙ-97" ООД

По Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул."Васил Левски", ул."Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул."Васил Левски", Водопровод по ул."Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л. - „МЕАЦА" ЕООД

3. Прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", открита с мое Решение №402/22.12.2017г., в частта й по Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор" и Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец".

Мотиви:

- за Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор" – подадена е една оферта от участника „АГРОМАХ" ЕООД, която е неподходяща съгласно пар. 2, т. 25 от ДР на ЗОП – участникът „АГРОМАХ" ЕООД не е предложил гаранционен срок за изпълнените от него строително-монтажни работи на обекта, въпреки наличието на изричен текст за това в образеца на Предложението за изпълнение на поръчката. Съгласно разпоредбата на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, когато всички оферти за участие са неподходящи възложителят прекратява процедурата.

- за Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец" - съгласно условията на Раздел IV, т. IV.2.2 от обявлението за поръчката, одобрено на основание чл. 22, ал. 2 от ЗОП с мое Решение №402/22.12.2017г. за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, определеният краен срок за получаване на оферти е 17:30 часа на 19.01.2018г. Видно от водения на основание чл. 48, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП регистър на получените оферти, подадени за участие в процедурата, в рамките на определеният за това срок, в деловодството на Община Златоград не е подадена нито една оферта по обособена

позиция №3. Съгласно разпоредбата на чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато не е подадена нито една оферта възложителят прекратява процедурата.

4. Отстранени от участие в обществената поръчка, участници и оферти:

По Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор"

- Участник „АГРОМАХ" ЕООД - на основание чл. 107, т. 2, б. «а» от ЗОП и с оглед фактическите констатации, описани в Протокол – III част от 26.03.2018г., поради това, че техническото предложение на участника, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви: Участникът „АГРОМАХ" ЕООД не е предложил гаранционен срок за изпълнените от него строително-монтажни работи на обекта, въпреки наличието на изричен текст за това в образеца на Предложението за изпълнение на поръчката. Комисията не разполага с правомощия да тълкува, в това число и да запълва липсващи части от съдържанието на техническото предложение, изграждайки хипотези на база предположения и/или индикации. Противното би означавало комисията да допълни офертата на участника, което е недопустимо.

По Обособена позиция №4 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго"

- Участник „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД - на основание чл. 107, т. 2, б. «а» от ЗОП и с оглед фактическите констатации, описани в Протокол – III част от 26.03.2018г., поради това, че техническото предложение на участника, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви: Участникът „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД не е предложил гаранционен срок за изпълнените от него строително-монтажни работи на обекта, въпреки наличието на изричен текст за това в образеца на Предложението за изпълнение на поръчката. Комисията не разполага с правомощия да тълкува, в това число и да запълва липсващи части от съдържанието на техническото предложение, изграждайки хипотези на база предположения и/или индикации. Противното би означавало комисията да допълни офертата на участника, което е недопустимо.

По Обособена позиция №7 „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград по ул."Васил Левски", ул."Европа", "Делю Войвода", "Пеньо Пенев" и кв. 42, с. Старцево, включваща следните подобекти: Водопровод по ул."Васил Левски", Водопровод по ул."Европа", Водопровод по ул."Делю Войвода", Водопровод по ул."Пеньо Пенев" и Канализация в кв. 42 с. Старцево L=140 м.л.

- Участник „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД - на основание чл. 107, т. 2, б. «а» от ЗОП и с оглед фактическите констатации, описани в Протокол – III част от 26.03.2018г., поради това, че техническото предложение на участника, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви: в техническото си предложение, участникът е посочил:

- *«Предвижда се изграждане на водопровод и сградните отклонения по улиците включени в ОП2 и възстановяване на настилката»* (стр. 5), но видно от представената оферта, участникът участва за обособена позиция №7.

- предвиден е персонал и механизация за асфалтова смес за възстановяване (стр. 6) направено е описание на необходимите материали за изпълнение на асфалтови работи и оборудване за транспорт на готова асфалтова смес (стр. 54-57) , представени са и дейности за безопасна работа с машини при полагане на асфалтови смеси – работа с автогудронатор, с асфалтополагач, с валяци (стр. 82-84). Видно от описаните дейности в приложените към документацията за възлагане количествени сметки за всеки един от подобектите, включени в обособена позиция №7, не е предвидена дейност по асфалтополагане.

- в представените мерки за недопускане/предотвратяване на времеви рискове е посочено: *„При разработването на проекта Проектовият ръководител ще следи стриктно за комуникацията между отделните части, за необходимите данни и документи за проектирането. Взетите проектни решения във фаза Идеен проект ще бъдат проверени и потвърдени преди да започне рзработването на Техническия проект"* (стр. 28). Обекта на

обществената поръчка/обособената позиция е строителство и за изпълнение предмета на обособената позиция не са включени дейности по проектиране.

- на стр. 107 от Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е посочил *„….. След завършване на Работите, Площадката, временните пътища, площадките за съхранение на земни, скални маси, хумус и депата за временно съхранение на Стоки, ще бъдат рекултивирани, биологично укрепени и ландшафтно оформени, съгласно одобрения и представен в РИОСВ-Благоевград проект за техническа и биологична рекултивация и ландшафтно-устройствен проект.”*. Строително-монтажните работи по предмета на обособената позиция ще бъдат извършвани на територията на с. Старцево, общ. Златоград, по ул. "Васил Левски", ул. "Европа", ул. "Делю Войвода", ул. "Пеньо Пенев" и кв. 42 и дейностите по рекултивиране, укрепване и ландшафтно оформяне следва да е съгласно одобрен и представен в РИОСВ-Смолян проект, а не както е посочил участника РИОСВ-Благоевград.

Настоящето решение да се изпрати на участниците.

Настоящото решение е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване по реда на Глава XXVII „Обжалване” от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.

Предоставен е пълен достъп по електронен път до протоколите на назначената комисията за провеждане на процедурата, на следния интернет адрес на Община Златоград: **http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=133**

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

Изготвил:
инж. Цветелина Бодурова - Гл. експерт ОП

Съгласували:
Ирина Иванова – Директор ИР, ОП, СД и ВО

Асен Черешаров – Юрисконсулт, той и публичен изпълнител