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       О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – З Л А Т О Г Р А Д

гр. Златоград 4980, ул. „Стeфан Стамболов” № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023 
www.zlatograd.bg;  e-mail:  ObA-zlatograd@zlatograd.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТНОСНО: 

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

ОБЕКТ: „ОНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА - УЛ.”АНТОН СТРАШИМИРОВ” ГР.ЗЛАТОГРАД
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

ОБЕКТ: „ОНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА - УЛ.”ГРАНИЧАР” ГР.ЗЛАТОГРАД
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: 

ОБЕКТ: „ОНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА - УЛ.”МЛАДОСТ” С. ДОЛЕН, 
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: 

ОБЕКТ: "РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА ЧАСТ ПО УЛ.”БЕЛОВИДОВО", В УЧАСТЪЦИ МЕЖДУ О.Т.464 - 486, О.Т.467 - 473 И О.Т.469 - 473" ГР.ЗЛАТОГРАД 
1. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ.
2. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И ОСНОВНИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ
3. ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ 
1. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ:
1.1 ЦЕЛ  И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И 

РЕМОНТНИ РАБОТИ:
1.1.1  Целта е подобряване и възстановяване на транспортно експлоатационните качества на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението. 

1.1.2. Определяне стандартите и изискванията за изпълнение на видовете строително монтажни и ремонтни дейности, предмет на настоящата процедура.
1.1.3. Изисквания за изпълнение на строително монтажни и ремонтни дейности, трябва да бъдат извършени в съответствие на с изискванията на българските нормативи, както следва:

· Закон за устройство на територията и наредбите към него

· ПИПСМР за съответните видове работи

· Закони, правилници и наредби по отношение на здравословните и безопасни условия на труд

· Действащи технологични спецификации за влаганите материали, техните изпитвания и сертификати
· Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на  съответствието на строителните продукти

2. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И ОСНОВНИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ 
ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”
2.1. „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

ОБЕКТ: „ОНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА - УЛ.”АНТОН СТРАШИМИРОВ” ГР.ЗЛАТОГРАД
2.1.1. Улицата е с нарушена асфалтова настилка. върху трошено каменна настилка  
      2.1.2. Необходимите за този вид, основни видове дейности:
·  Демонтаж на съществуващи бордюри и тротоарни плочки

· Поставяне на нови бордюри(вибропресовани сиви) 15/25/50  на бетон.
· Поставяне на тротоарни плочки (вибропресовани-цветни) 30/30/4 на цим.замазка

· Повдигане или понижаване на нивата на кабелни ревизионни шахти(РШ),   улични ревизионни шахти (РШ), дъждоприемни улични решетки(ДР) и дъждоприемни улични шахти(ДШ), дейноста не предвижда подмяната на съществуващите капаци и решетки 
· Полагане на трошено каменна настилка с профилиране, подравняване и валиране

(зърнометрия 0-63мм, БДС EN13043)
· Битумен разлив между трошенокаменната настилка и асфалтово покритие трябва

да е от 0,15 до 1,5 кг/м2.
· Машинно полагане на неплътна асфалтова смес - 4см (25кг/м2 -4см)

· Полагане битумен разлив, върху първи пласт асф.настилка,  включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи
· Машинно полагане на плътна асфалтова сме - 4см (25кг/м2 -4см)
	№
	наименование
	мярка
	 количество 

	
	
	
	

	1
	Изкоп с багер земни почви при 2-ут.у-я на транспорт
	м3
	180.00

	2
	Натоварване земни почви на транспорт с багер
	м3
	180.00

	3
	Превоз земни почви до 10км
	м3
	180.00

	4
	Разваляне на бетонови бордюри 15/25/50
	м
	310.00

	5
	Разваляне на тратоар с бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи
	м2
	110.00

	6
	Натоварване строителни отпадъци на транспорт с багер
	м3
	15.00

	7
	Превоз строителни отпадъци до 20км
	м3
	15.00

	8
	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи 
	м3
	155.00

	9
	Доставка и полагане на  материал за основа на тротоари от трошенокаменна настилка
	м3
	10.00

	10
	Доставка и полагане на тротоарни плочки на цим.замазка 30/30/4 - вибропресовани /цветни/
	м2
	110.00

	11
	Доставка и полагане бордюри 15/25/50 - вибропресовани сиви
	м
	300.00

	12
	Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/
	бр.
	9.00

	13
	Повдигане и укрепване на дъждоприемна  решетка /без стойност на решетката/
	бр.
	1.00

	14
	Полагане на битумен разлив, върху трош.каменна настилка, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи
	м2
	800.00

	15
	Машинно полагане на неплътна асфалтова смес - 4см., включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/
	т
	76.80

	16
	Полагане битумен разлив,върху неплътна асф.настилка,  включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,  
	м2
	800.00

	17
	Машинно полагане на плътна асфалтова смес- 4см., включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/
	т
	76.80

	18
	Превоз плътна и не плътна  асфалтова смес 
	т/км
	9216.00


Решение за осигуряване на проходимостта и достъпа до съществуващите жилищни сгради на
улицата са предвидените дейности по изграждане на: Тротоарни плочки, бетонов бордюр. Като пред всеки вход бордюрите ще бъдат понижени (вкопани), за по добър достъп до имота.
      2.2. „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

      ОБЕКТ: „ОНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА - УЛ.”ГРАНИЧАР” ГР.ЗЛАТОГРАД 
2.2.1. Улицата е с нарушена асфалтова настилка. върху трошено каменна настилка  

      2.2.2. Необходимите за този вид, основни видове дейности:

· Демонтаж на съществуващи бордюри и тротоарни плочки

· Поставяне на нови бордюри(вибропресовани сиви) 15/25/50  на бетон.
· Поставяне на тротоарни плочки (вибропресовани-цветни) 30/30/4 на цим.замазка

· Повдигане или понижаване на нивата на кабелни ревизионни шахти(РШ),   улични

ревизионни шахти (РШ), дъждоприемни улични решетки(ДР) и дъждоприемни улични шахти(ДШ), дейноста не предвижда подмяната на съществуващите капаци и решетки 
· Полагане на трошено каменна настилка с профилиране, подравняване и валиране

(зърнометрия 0-63мм, БДС EN13043)

· Битумен разлив между трошенокаменната настилка и асфалтово покритие трябва

да е от 0,15 до 1,5 кг/м2.

· Машинно полагане на неплътна асфалтова смес - 4см (25кг/м2 -4см)

· Полагане битумен разлив, върху първи пласт асф.настилка,  включително всички
разходи по почистване на основата за асфалтови работи
· Машинно полагане на плътна асфалтова сме - 4см (25кг/м2 -4см)
	№
	наименование
	мярка
	 количество 

	1
	Изкоп с багер земни почви при 2-ут.у-я на транспорт
	м3
	100.00

	2
	Натоварване земни почви на транспорт с багер
	м3
	100.00

	3
	Превоз земни почви до 10км
	м3
	100.00

	4
	Разваляне на бетонови бордюри 15/25/50
	м
	220.00

	5
	Разваляне на тратоар с бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи
	м2
	150.00

	6
	Натоварване строителни отпадъци на транспорт с багер
	м3
	10.00

	7
	Превоз строителни отпадъци до 20км
	м3
	10.00

	8

	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи

	м3

	80.00


	9
	Доставка и полагане на  материал за основа на тротоари от трошенокаменна настилка
	м3
	14.00

	10
	Доставка и полагане на тротоарни плочки на цим.замазка 30/30/4 - вибропресовани /цветни/
	м2
	150.00

	11
	Доставка и полагане бордюри 15/25/50 - вибропресовани сиви
	м
	220.00

	12
	Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/
	бр.
	2.00

	13
	Полагане на битумен разлив, върху трош.каменна настилка, включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи
	м2
	452.00

	14
	Машинно полагане на неплътна асфалтова смес-4см., включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/
	т
	43.40

	15
	Полагане битумен разлив,върху неплътна асф.настилка,  включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,  
	м2
	452.00

	16
	Машинно полагане на плътна асфалтова смес - 4см., включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/
	т
	43.40

	17
	Превоз плътна и не плътна  асфалтова смес 
	т/км
	5207.00


Решение за осигуряване на проходимостта и достъпа до съществуващите 

жилищни сгради на улицата са предвидените дейности по изграждане на: Тротоарни плочки, бетонов бордюр. Като пред всеки вход бордюрите ще бъдат понижени (вкопани), за по добър достъп до имота.

2.3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: 

ОБЕКТ: „ОНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА - УЛ.”МЛАДОСТ” С. ДОЛЕН, 
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
2.3.1. Улицата е на земна основа без трошено каменна и асфалтова настилка  

      2.3.2. Необходимите за този вид, основни видове дейности:

· Изкоп на земната основа, подравняване до нивелетни нива.

· Полагане на трошено каменна настилка с профилиране, подравняване и валиране

· Поставяне на нови бордюри(вибропресовани сиви) 15/25/50  на бетон.
· Повдигане или понижаване на нивата на кабелни ревизионни шахти(РШ),   улични ревизионни шахти (РШ), дъждоприемни улични решетки(ДР) и дъждоприемни улични шахти(ДШ),  или при необходимост се заменят с нови

· Битумен разлив между трошенокаменната настилка и асфалтово покритие

· Полагане на плътна асфалтобетонова смес 5см.
· Армирана бетонова настилка- С20/25,В25 по БДС EN206 1/NA и армировъчна мрежа
на квадрати с размери 20/20-N10

· Направа и монтаж на метална отводнителна решетка -ДШ /в т.ч. бетоново корито с

размери Дъл.=1м, Вис.=0,5м и Шир.=0,5м

	№
	наименование
	мярка
	 количество 

	1
	Изкоп с багер земни почви при 2-ут.у-я на транспорт
	м3
	150.00

	2
	Натоварване земни почви на транспорт с багер
	м3
	150.00

	3
	Превоз земни почви до 10км
	м3
	150.00

	4
	Разваляне бет.настилка, натоварване и превоз бетонови стр.отпадъци
	м3
	36.75

	5
	Направа на армирана бетонова настилка, включително вкл.пол на арм.мрежа, превоз на бетон/
	м2
	245.00

	6
	Направа и монтаж на метална отводнителна решетка -ДШ /в т.ч. бетоново корито с размери Дъл.=1м, Вис.=0,5м и Шир.=0,5м
	м
	13.50

	7
	Разваляне и възстановяване на калдаръмена настилка
	м2
	200.00

	8
	Направа на открита отводнителна канавка от бетон
	м
	100.00

	9
	Доставка и полагане бордюри 15/25/50 - вибропресовани сиви
	м
	370.00

	10
	Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/
	бр.
	5.00

	11
	Доставка и монтаж на гривна и капак за улична РШ-ф600
	бр.
	5.00

	12
	Доставка,полагане и подравняване на трошенокаменна настилка, включително всички свързани с това разходи 
	м3
	158.00

	14
	Полагане битумен разлив, върху трош.каменна настилка и  биндер,  включително всички разходи по почистване на основата за асфалтови работи,  
	м2
	792.00

	13
	Машинно полагане на плътна асфалтова смес-5см., включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив и превоз/
	т
	95.00

	15
	Превоз плътна и не плътна  асфалтова смес 
	т/км
	4106.30


Решение за осигуряване на проходимостта и достъпа до съществуващите 

жилищни сгради на улицата са предвидените дейности по изграждане на: Тротоарни плочки, бетонов бордюр. Като пред всеки вход бордюрите ще бъдат понижени (вкопани), за по добър достъп до имота.

2.4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: 

2.4.1. ОБЕКТ: "РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА ЧАСТ ПО УЛ.”БЕЛОВИДОВО", В УЧАСТЪЦИ МЕЖДУ О.Т.464 - 486, О.Т.467 - 473 И О.Т.469 - 473" ГР.ЗЛАТОГРАД 
2.4.1.1. Тротоарната настилка е с нарушена поврхност, счупени плочки, както и липсващи такива.  

      2.4.1.2. Необходимите за този вид, основни видове дейности:

· Демонтаж на съществуващи тротоарни плочки, сортиране и превоз до 10км.
· Поставяне на тротоарни плочки (вибропресовани-цветни) 30/30/4 на цим.замазка, на

цветни пана в синхрон със съществуващите на место.
· Повдигане или понижаване на нивата на кабелни ревизионни шахти(РШ), при налични
такива
· Полагане на сята пясък за настилка, мин.10см, с профилиране, подравняване и

валиране(трамбоване)

· Ръчен изкоп(0.80/0.30) за полагане на кабел за ул.осветление.

· Поставяне на ул.паркови стълбове на бетонов фундамент.

· Монтаж на ул.осветителни тела

· Монтаж на захранващи кабели(подземно)СВТ-3х4мм

· Направа на тротоарна настилка с плочки-вибропресовани (30/30/5) на циментова замазка с

дебелина не по малка от 5см
	№
	Наименование
	мярка
	К-во

	 
	УЧАСТЪК ОТ КМ 0+420 ДО КМ 0+480 ДЯСНО
	 
	 

	1
	Демонтаж стари тр.плочки, доставка и направа на нова тротоарна настилка от вибропресовани плочи 30/30/5 червен/жълт цвят, на цим.основа
	м2
	150.00

	 
	ВСИЧКО ЗА УЧАСТЪКА
	 
	 

	 
	УЧАСТЪК ОТ КМ 0+480 ДО КМ 0+640 ДЯСНО
	 
	 

	1
	Доставка на гофрирана тръба ф25
	м.
	200.00

	2
	Доставка кабел СВТ 3 х 4 мм
	м.
	200.00

	3
	Доставка на парково осв.тало H =4 м. комплект   с осв.тяло за LED 2 х 30W/220V
	бр.
	10.00

	4
	Доставка и монтаж на крушки LED 2 х 30W/220V 
	бр.
	20.00

	5
	Доставка и монтаж на PVC сигнална лента
	м.
	200.00

	6
	Направа на изкоп 0.8/0.30
	м.
	200.00

	7
	Натоварване и превоз на земна маса
	м3
	30.00

	8
	Доставка и полагане на пясък
	м3
	25.00

	9
	Полагане на гофрирана тръба ф25
	м.
	200.00

	10
	Изтегляне на кабел СВТ 3 х 4 мм
	м.
	200.00

	11
	Монтаж на парково осв.тяло -4м,вкл.бетонов фундамент
	бр.
	10.00

	12
	Засипване на изкоп
	м.
	200.00

	13
	Доставка на кабел СВТ 3х1.5 мм
	м.
	100.00

	14
	Изтегляне на кабел СВТ 3 х 1.5 мм
	м.
	100.00

	15
	Свързване на кабел в клемна кутия,вкл. АП-6А
	бр.
	10.00

	16
	Демонтаж стари плочки, доставка и направа на нова тротоарна настилка от вибропресовани плочи 30/30/5 червен/жълт цвят, на цим.основа
	м2
	337.00

	 
	ОБЩО ЗА УЧАСТЪК 
	 
	 

	 
	УЧАСТЪК ОТ КМ 0+540 ДО КМ 0+640 ЛЯВО
	 
	 

	1
	Демонтаж стари плочки, доставка и направа на нова тротоарна настилка от вибропресовани плочи 30/30/5 червен/жълт цвят, на цим.основа
	м2
	662.00


2.5. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА И ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИТЕ. 
2.5.1. Материали:  
· Всички материали влагани, съгласно тази спецификация трябва да имат декларации на производителя в съответствие с Наредбата за съществуващите изисквания към строежите и влаганите строителни продукти

· Всички материали да са придружени със съответните сертификати за качество на отделния строителен продукт
· Материали използвани за изграждане на основните пластове, необработени със свързващи вещества трябва да бъдат: трошен камък с различен зърно метричен състав, пясък и кариерна баластра. Материалът трябва да бъде чист, и свободен от органични примеси, глина и други неподходящи материали. 
2.5.2.Трошенокаменна настилка – с дебелина не по малка от 40см.

Трошенокаменната настилка от несортиран трошен камък трябва да е със зърнометрия 0-63мм и да отговаря на БДС2292, EN13043 или еквивалентно. Материалът трябва да бъде чист, и свободен от органични примеси, глина и други неподходящи материали. Той трябва да е с висока плътности и добра носимоспособност.
2.5.3. Каменна фракция -  използва се за заклинване на трошения камък и е с размери

12-20 мм в количество 1,15м3 на 100м2 и каменна фракция с размери 4-12мм в количество 0,75м3 на 100м2, които се подравняват и валират при задължително поливане с вода. Върху трошенокаменния пласт се разхвърля каменна фракция  с размери 12-20 мм

в количество 1,15м3 на 100м2 и каменна фракция с размери 4-12мм в количество 0,75м3 на 100м2, които се подравняват и валират при задължително поливане с вода

Окончателно уплътняване на настилката с пясък 0-4мм в количество 1-1,5м3 на

100м2 с валиране 2-3пъти

2.5.4. Пясъчна подложка – да отговаря на БДС 2271 или еквивалентно - 0-4мм в

количество 1-1,5м3 на100м2 
2.5.5. Баластра – представлява смес от чакъл и пясък, в който преобладава чакъла. Зърно

метричния състав трябва да отговаря на граничните условия не по-големи от 60мм-75мм, и отговарящи на БДС ЕN933-1
2.5.6. Асфалтови пластове: износващ и свързващ съгласно БДС EN или еквивалентно;    
· Полагането на асфалтовите пластове не се разрешава при температури по-ниски или

равни на 5ºС, при дъжд, сняг или други неподходящи метеорологични условия

· Асфалтовата смес се разстила върху добре обработена и почистена  основа

· Уплътняването да се извършва посредством валяци с метални колела и гумени колела

и пневматични валяци

· Битумна емулсия е неоходима за свързващ материал между отделните пластове и да
отговаря съгласно БДС EN или еквивалентно; 

Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва да бъде от 0,15 до 1,5 кг/м2. Битумния разлив не се нанася когато температурата на атмосферата е по ниска от 5 С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия. Работната температура, при която се полага разредения битум трябва да бъде от 600С до 850С. Битумния разлив трябва да се нанасе с гудронатор, работещ под налягане при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпни места.

Вертикалните ръбове при технологични надлъжни и напречни фуги и всички части на съоръженията – бордюри, шахти, които ще имат контакт с асфалтовияь пласт, се покриват равномерно с битумна емулсия, за да се осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка.

 2.5.7. Бетонов бордюр
· Бетонов бордюр с размери 18/35/50 ; 15/25/50 ; 8/16/50 -вибропресовани

· Бордюрите да се поставят и нареждат върху основа от бетонов разтвор В12.5, В15 в съответствие с БДС ЕN 206 – 1/NA:2008 и БДС 9673-84
·  Основата, върху която се полага бетонът, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена. Не се допуска полагането на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа.

· Бетоновите бордюри трябва бъдат произведени във вибропоресоващи инсталации за бетонови изделия и да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005, БДС EN 1340:2005/АС:2006 в цвят сив.

· Бордюрите се полагат върху пресен бетон, нареждайки се в прави или криви участъци. Фугите между тях се запълват с разтвор, след като се провери правилното им положение и тяхното ниво чрез нивелация.
2.5.8.Бетон: 
· Бетонът за пътна настилка за основа под бордюрите – С12/55-В15, С16/20-В20, С20/25
В25 по БДС EN206 1/NA и трябва да бъде произведен в бетонов възел с определените пропорции, на материалите за направа на 1м3-бетон със съответната марка и по стандарт БДС EN 206-1.
· Бетонът до обекта се доставя в автомобилни бетонобъркачки

Приготвянето, съхранението, изпитването и контрола на показателите на бетонните проби трябва да съответства на БДС EN12350-1,2,3,6,7 и БДС EN12390-2,3,5,6,7,8. Контролът и оценката на якостта на бетона да се извършва съгласно БДС EN 206-1.
· Тротоарна настилка – тротоарни плочки 30/30/5 - вибропресовани
· Плочките да се поставят и нареждат върху основа от разтвор 6:1(пресята пясък/цимент)
съответствие с БДС ЕN 206 – 1/NA:2008 и БДС 9673-84
2.6. Промяна нивото РШ, ДШ и ДР  или монтаж на нови такива:

· При изпълнението на този вид дейност да е съобразено нивото на новопалагащия

пласт на настилката, като същите се укрепят и подменят с нови компрометираните  гривни и капаци.
· Чугунени РШ и ДШ да са стандарт БДС ЕN124-2003
· Металните за дъждоприемните решетки- ДР да са изработени от корозийноустойчива

стомана
· Капаците на ревизионните шахти и решетките на дъждоприемните шахти се
отремонтират при използване на следните технологии:

· За съоръжения, подложени на натоварване от автомобилно движение:

· Технология на монтаж, осигуряваща: отвеждане на ударните динамични натоварвания

от граничните слоеве към пътната настилка, равна повърхност и дълготрайна експлоатация, намаляване разходите от регулярни ремонти /Система АСО или еквивалентна/.

· Вграждане на пръстен /отливане/ в армирана бетонна панела или асфалтова настилка с

квадратна форма и приблизителни размери 100/100.  Повърхността и да се третира по начин, непозволяващ разрушаването и под въздействие на метеорологичните условия и солта, използвана за обработвате на улиците през зимата /например – шлайфане, импрегниране, посипване с устойчиви материали или асфалтиране/. При избора на този вариант, е необходимо да се представи конструктивно решение за начина на армиране, клас на бетона, дебелина на бетонната панела и технология за монтирането и.

· Допустими са и други технологии, различни от първите два варианта, само когато

изрично и писмено конкретните случаи  са съгласувани с възложителя. Неспазването на горното води до неразплащане на извършената работа.

За отделните видове ремонтните работи се спазва съответната действаща технология. Ремонтът на водоотвеждащите съоръжения се изпълнява при спазване действащата нормативна уредба за здравословни и безопасни условия на труд. Изпълнителят осигурява необходимите пътни знаци и сигнализация. При изпълнение на поръчката да се спазват действащите правни норми
2.7. Кофражни дейности:
· Гладка повърхност на листов материал (например шперплат), като отделните плоскости са наредени равно и образуват равна повърхност.

· Грубите неравности не трябва да изпъкват над 5 мм. Плавните неравности, изразени като максимално допустимо отклонение от права линия 1м не трябва да са над 5 мм.

· Поправяне на неизправности: Стърчащи мустаци се почистват и заглаждат с карборунд, но иначе повърхността се оставя каквато е след сваляне на кофража.
3. ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ 
3.1. СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ

3.1.1. Трасиране на обекта 

Изпълнителят е длъжен да извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери. 

Изпълнението на Работата може да бъде спирано толкова пъти, колкото е необходимо за проверка на линиите и нивата за всяка част от Работата. 


Всички материали и разходи за възстановяването, установяването и поддържането на нивелачните репери и подробните точки от трасирането са за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите геодезични инструменти, ако в Приложението с индивидуалните предписания за обекта не е казано друго. 

Площадките за строителство трябва да се поддържат чисти и безопасни, като всички строителни отпадъци, освен асфалтовите парчета, се натоварват на камион и се извозват на определеното за целта депо. Фрезованият асфалт ще се извозва на посочено от общината място. При окончателното завършване на строително-ремонтните работи се прави и основно почистване на обектите. 

3.2. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

     При изпълнение на ремонтните строително - монтажни работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи, Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Очакваното ниво на шума от товарачната машина и транспорта на инертния материал, може да се каже че е минимално, поради етапността на работата. 

3.3. СИСТЕМА ЗА ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ.

Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се развалят за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват.
3.4. ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ ПОТОК
Затварянето на пътища и улици за моторни превозни средства трябва да бъде ограничено до минимум. Затварянето на пътя ще се съгласува и координира със съответните органи. Изпълнителят следва да създаде  временна организация на движението така, че да обезпечи непрекъснат поток на движението.
3.5. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ

За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните условия:

· Контролът и приемането на извършените работи ще се извършват от определени от

Възложителя лица за инвеститорски контрол, по ред и при условия, определени в договора за изпълнение на поръчката. 

· Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта, се актуват

Съгласно количествено стойностна сметка, неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка. 

· Възложителят, чрез свои представители, ще осъществява непрекъснат контрол по

време на изпълнението на видовете СМР и ще прави рекламации за некачествено свършените работи.

· Проверката на обекта от представител на Възложителя във връзка с текущо или

окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя.

· Количествата на извършените дейности се доказват чрез измерване и съставяне на  протокол - акт.обр.19

3.6. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Гаранционните срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи да са съгласно Наредба №2 / 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
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В Общинска администрация Златоград функционира  Система за  управление на качеството и информационната
                        сигурност, в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005. 

